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ACTA DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 1 

Cláusula, “IAO 47.1 Propiedad Efectiva” Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 
 
De acuerdo con la cláusula mencionada, “IAO 47.1 Propiedad Efectiva” de Sección II. 
Datos de la Licitación (DDL), “El Oferente seleccionado debe suministrar el Formulario 
de Divulgación de la Propiedad Efectiva.” Por favor, confirme que el número de 
cláusula debería ser IAO 48.1 en lugar de IAO 47.1. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 1 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a la Enmienda 
No. 2 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la página de 
CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-
001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-
montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-
electrica-ecuador/   

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 2 

Cláusula 20.7 (b) (ii) Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO). 
 
Según la cláusula 20.7 (b) (ii), “no suministra la Garantía de Cumplimiento de 
conformidad con la IAO 47” 
 
Sin embargo, la cláusula IAO 47 se refiere a las “Explicaciones del Contratante y no a la 
“Garantía de Cumplimiento” 
 
En vista de lo anterior, entendemos que la cláusula 20.7 (b) (ii) debe leerse de la 
siguiente manera: 
 
de Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO), “no suministra la Garantía de 
Cumplimiento de conformidad con la IAO 49” 
 
Por favor, confirme nuestra comprensión. 

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
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RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 2 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a la Enmienda 
No. 3 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la página de 
CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-
001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-
montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-
electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 3 

LOTE 2: LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS - PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
PASAJE ‐ FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS 
SAN FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 kV.  

Como es de conocimiento general en el sector eléctrico, muchos países establecen el 
voltaje de 400kV, como extra alta tensión en lugar de 500kV, puede validarse también 
como parte de la experiencia específica contratos de suministro y construcción de 
líneas de transmisión de 400kV. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 3 

Para la experiencia específica en construcción y gestión de contratos, regirse a lo 
estipulado en los criterios de elegibilidad y calificación, factores 4.2 (a) y 4.2 (b), factor 
4. Experiencia, acápite 2. Calificación, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 
(sin precalificación), Parte 1 – Procedimientos de Licitación, del documento Solicitud 
de Ofertas (SDO), así como la Enmienda No. 4. del Boletín de Enmiendas No. 2 
(Enmiendas a la SDO), publicado en la página de CELEC EP – Transelectric: 
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-
obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-
pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 4 

Sección IV. Formularios de Licitación 

Se solicita enviar el formato correcto del Compromiso de Integridad BEI, debido a que 
los datos contenidos en el formulario modelo corresponden a otra licitación. 

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/


 

 
 

Página 4 de 70 
 
 

 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 4 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a la Enmienda 
No. 1 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la página de 
CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-
001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-
montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-
electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 5 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (sin precalificación) 

En el punto 4.2a de Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, para el lote 1 
señala: “La similitud de los contratos se basará en lo siguiente: “Construcción de obras 
civiles, montaje electromecánico y pruebas de subestaciones mayores a 220 kV” 

Se solicita aclarar si se aceptará la experiencia de construcción de subestaciones igual 
a 220 kV 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 5 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a la Enmienda 
No. 4 del Boletín de Enmiendas No. 1 (Enmiendas a la SDO), publicado en la página de 
CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-
001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-
montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-
electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 6 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación (sin precalificación) 

En el punto 4.2a de Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, para el lote 2 
señala: “La similitud de los contratos se basará en lo siguiente: “Construcción de obras 

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
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civiles, montaje electromecánico y pruebas de líneas de transmisión mayores a 500 
kV””. 

Se solicita aclarar si se aceptará la experiencia de construcción de línea de transmisión 
igual a 500 kV 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 6 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a la Enmienda 
No. 4 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la página de 
CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-
001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-
montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-
electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 7 

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS, PARTIDA P, N° COMPONENTE. 3.01 Y DATOS 
TÉCNICOS GARANTIZADOS DE CABLE OPGW, CAPÍTULO 4, ÍTEM No. 5 y 6 

La descripción del ítem menciona “Cable opgw, con diámetro ≥ 13 mm, para tensión 
de rotura ≥ 5965 kgf, corriente de falla ≥ 83.8 ka2/s, con 24 fibras ópticas norma itu-t 
g.652d. El núcleo óptico estará organizado en cuatro tubos con 12 hilos de fibra cada 
uno.” 

Además, según el CAPÍTULO 4 de DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS DE CABLE OPGW, 
Cantidad de fibras (número de hilos de fibra ITU-T G.652 D) se indica como 24. 
Además, el plano de sección transversal dado en el CAPÍTULO 4 en los Datos Técnicos 
Garantizados muestra cuatro tubos de 6 hilos de fibra óptica cada uno. 

Sin embargo, en el CAPÍTULO 4 – Ítem 6, Número máximo y mínimo de fibras por tubo 
holgado en el núcleo óptico se menciona como 12. 

Por favor, confirme lo siguiente: 

1. Número de fibras – 24 

2. El núcleo óptico se organizará en cuatro tubos con 6 hilos de fibra cada uno. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 7 

Se confirma que el número de fibras requerido para el cable OPGW correspondiente a 
la PARTIDA P, N° COMPONENTE. 3.01, es 24 fibras. 

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
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De la misma manera para el SECCIONAMIENTO DE LA L/T DOBLE CIRCUITO MINAS SAN 
FRANCISCO - SAN IDELFONSO A 230 kV; DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS DE CABLE 
OPGW Capítulo 4, en lo referente a la estructura del núcleo óptico del OPGW se aclara 
que deberá ser de cuatro tubos con 6 hilos de fibra óptica cada uno. 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a las Enmiendas 
No. 5 y No. 12 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la 
página de CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-
bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-
equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-
interconexion-electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 8 

LOTE 2. Los dos parámetros de voltaje de impulso crítico: onda positiva y negativa del 
aislador de porcelana de 230 kV son más altos que los parámetros de 160 KN y 300 KN 
utilizados para 500 kV. ¿Son incorrectos los parámetros? Este valor no se puede 
encontrar en productos existentes. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 8 

Se aclara que, para los aisladores de 70 kN y 120 kN a utilizarse en la línea de 
transmisión a 230 kV, los voltajes de impulso crítico son: onda positiva 125kV y onda 
negativa 130 kV. 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a las Enmiendas 
No. 6 y No. 12 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la 
página de CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-
bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-
equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-
interconexion-electrica-ecuador/ 

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
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 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 9 

El compromiso de integridad, hace referencia al proceso de contratación 
“Construcción y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Guangarcucho (PTAR-G)”. Por favor remitir el compromiso de integridad correcto 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 9 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a la Enmienda 
No. 1 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la página de 
CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-
001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-
montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-
electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 10 

Referencia: Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación) 
Experiencia específica en construcción y gestión de contratos. 

Estimada Comisión Técnica, por favor confirmar si se aceptan como experiencia 
específica proyectos con nivel de tensión igual o mayor a 220 kV para el lote 1. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 10 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a la Enmienda 
No. 4 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la página de 
CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-
001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-
montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-
electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 11 

Referencia: Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación) 
Experiencia específica en construcción y gestión de contratos. 

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
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Estimada Comisión Técnica, por favor confirmar si se aceptan como experiencia 
específica proyectos con nivel de tensión igual o mayor a 500 kV para el lote 2. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 11 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a la Enmienda 
No. 4 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la página de 
CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-
001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-
montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-
electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 12 

Referencia: Sección IV. Formularios de Licitación 

Se solicita enviar el formato correcto del Compromiso de Integridad BEI, debido a que 
los datos contenidos en el formulario modelo corresponden a otra licitación. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 12 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a la Enmienda 
No. 1 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la página de 
CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-
001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-
montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-
electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 13 

Referencia: DATOS TECNICOS GARANTIZADOS & BOQ OPGW 

Según el BOQ para la línea PASAJE - FRONTERA 500 kV, se mencionan OPGW de 14.4 
mm y OPGW de 16.75 mm con G652 C/d. Sin embargo, en 'DATOS TÉCNICOS 
GARANTIZADOS' se menciona G655 C/d. Por favor, aclaren qué tipo de fibra se debe 
usar para toda la línea. 

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
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RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 13 

Se aclara que los cables de fibra óptica OPGW a utilizarse en la línea de transmisión 
Pasaje - Frontera 500 kV, serán del tipo G. 652. 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a las Enmiendas 
No. 9 y No. 12 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la 
página de CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-
bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-
equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-
interconexion-electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 14 

Referencia: DATOS TECNICOS GARANTIZADOS & BOQ aislador 

Según el BOQ para las tres líneas L/T, se mencionan aisladores con un diámetro de 13" 
(330 mm) para los Aisladores de suspensión y tensión. Sin embargo, en DATOS 
TECNICOS GARANTIZADOS para el aislador del resorte/muelle de tensión se menciona 
un diámetro de 360 mm.  

Creemos que es un error tipográfico en el BOQ y que debemos seguir los 'DATOS 
TÉCNICOS GARANTIZADOS' para el aislador. Por favor, confirma." 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 14 

Se confirma que para las líneas de transmisión Chorrillos - Pasaje a 500 kV y Pasaje – 
Frontera a 500 kV, los diámetros de los discos de los aisladores son: 

Aislador de vidrio disco (33 cm) acoplamiento bola-rótula tipo FOG de 160 kN. 

Aislador de vidrio disco (36 cm) acoplamiento bola-rótula tipo FOG de 300 kN. 

De igual manera para la línea de transmisión del Seccionamiento a 230 kV, los 
diámetros de los discos de los aisladores son: 

Aislador de porcelana disco (25.5 cm) acoplamiento bola-rótula tipo IEC U70 BL 
de 70 kN. 

Aislador de porcelana disco (28 cm) acoplamiento bola-rótula tipo IEC U120 BS 
de 120 kN. 

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/


 

 
 

Página 10 de 70 
 
 

 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a las Enmiendas 
No. 11 y No. 12 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la 
página de CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-
bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-
equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-
interconexion-electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 15 

El numeral 2.6 del sub capitulo “Equipos” del capítulo “Sección III. Criterios de 
evaluación y calificación (sin precalificación)” del documento “CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES, PROVISIÓN DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO, MONTAJE 
ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ECUADOR – PERÚ A 500 kV – DOS (2) LOTES”, menciona lo 
siguiente: “El Oferente deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se 
enumeran a continuación, bajo cualquier forma de disponibilidad, por ejemplo, 
propiedad, arrendamiento, alquiler, compra venta, etc.: …”. Aclarar la antigüedad 
mínima del bien requerido, para los equipos de Lote 1. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 15 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a la Enmienda 
No. 13 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la página 
de CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-
001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-
montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-
electrica-ecuador/ 

Por lo cual, se aclara que los equipos, maquinaria o vehículos propuestos por el 
Oferente deberán tener una antigüedad de máximo 10 años, contados a partir del 01 
de enero del 2014. 

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
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 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 16 

El numeral 2.6 del sub capitulo “Equipos” del capítulo “Sección III. Criterios de 
evaluación y calificación (sin precalificación)” del documento “CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES, PROVISIÓN DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO, MONTAJE 
ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ECUADOR – PERÚ A 500 kV – DOS (2) LOTES”, menciona lo 
siguiente: “El Oferente deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se 
enumeran a continuación, bajo cualquier forma de disponibilidad, por ejemplo, 
propiedad, arrendamiento, alquiler, compra venta, etc.: …”. Aclarar la antigüedad 
mínima del bien requerido, para los equipos de Lote 2. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 16 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a la Enmienda 
No. 13 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la página 
de CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-
001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-
montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-
electrica-ecuador/ 

Por lo cual, se aclara que los equipos, maquinaria o vehículos propuestos por el 
Oferente deberán tener una antigüedad de máximo 10 años, contados a partir del 01 
de enero del 2014. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 17 

El numeral IAO 15.5 del capítulo “Sección II: Datos de licitación” del documento 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, PROVISIÓN DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO, 
MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ECUADOR – PERÚ A 500 kV – DOS (2) LOTES”, menciona lo 
siguiente: “Los precios cotizados por el Oferente estarán sujetos a ajuste.”. Aclarar cuál 
es la fórmula a implementarse para el reajuste y sus condiciones. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 17 

La fórmula de ajuste deberá ser propuesta por el Contratista, durante ejecución 
contractual y estará sujeta a aprobación del Ingeniero. 

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
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 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 18 

Estimados miembros de la comisión técnica solicitamos cordialmente aclarar si para 
conformación de un consorcio puede ser entre una persona natural y una persona 
jurídica o los consorciados deben ser de la misma naturaleza. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 18 

Debido a la envergadura de las obras y relevancia del proyecto objeto de esta 
licitación, una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), solamente 
puede constituirse entre personas jurídicas.  

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 19 

Referencia: Opción 2: Garantía de Cumplimiento 

Solicitud de aclaración: 

No encontramos ninguna disposición que incluya la fecha de vencimiento del Garantía 
de Cumplimiento.  

Solicitamos amablemente que nos proporcione un formato revisado con la disposición 
para mencionar la fecha de vencimiento de la Garantía de Cumplimiento. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 19 

Con respecto a la vigencia de la Garantía de Cumplimiento, se debe observar lo 
indicado en la subcláusula 4.2, Sección VII. Condiciones Generales (CG), Parte 3 – 
Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato, de la Solicitud de Ofertas, que 
indica: 

“(…) El Contratista deberá asegurar que la Garantía de Cumplimiento permanece válida 
y ejecutable hasta que se emita el Certificado de Cumplimiento y el Contratista ha 
cumplido con la Subcláusula 11.11 [Limpieza del Lugar de las Obras]. Si los términos de 
la Garantía de Cumplimiento especifican una fecha de expiración, y el Contratista no 
tuviera derecho a recibir el Certificado de Cumplimiento en la fecha 28 días antes de la 
fecha de expiración, el Contratista deberá extender la validez de la Garantía de 
Cumplimiento hasta cuando se emita el Certificado de Cumplimiento y el Contratista 
haya cumplido con la Subcláusula 11.11 [Limpieza del Lugar de las Obras] (…)” 

Adicionalmente, las subcláusulas 4.2.1 Obligaciones del Contratista, 4.2.2 Reclamos 
sobre Garantía de Cumplimiento y 4.2.3 Devolución de la Garantía de Cumplimiento, 
Parte B – Estipulaciones Especiales, Sección VIII. Condiciones Particulares, de la Parte 3 
– Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato de la Solicitud de Ofertas. 

Por lo tanto, se deberá emitir la Garantía de cumplimiento y, si corresponde, una 
Garantía de Cumplimiento de las obligaciones ASSS, hasta que se emita el Certificado 
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de Cumplimiento y el Contratista haya cumplido con la subcláusula 11.11 Limpieza del 
Lugar de las Obras. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 20 

Referencia: Apéndice de la Oferta Formulario de Datos de Ajuste - Tabla C. Resumen 
de las monedas de pago 

Solicitud de aclaración: 

Según la cláusula IAO 16.1, La moneda de la porción del precio de la Oferta que 
corresponde a gastos incurridos en la moneda del país del Contratante es: Dólares de 
los Estados Unidos de América.  

A la vista de lo anterior, entendemos que la moneda extranjera no es aplicable para 
esta licitación.  

Por lo tanto, confirme que la Tabla C. Resumen de las monedas de pago no es aplicable 
a esta licitación. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 20 

Según lo estipulado en Sección II. Datos de la Licitación (DDL), IAO 16.1, El Oferente 
deberá expresar el precio de su Oferta en la moneda del país del Contratante. Con 
respecto a su consulta, se aclara que la Tabla C. Resumen de las monedas de pago sí es 
aplicable a esta licitación. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 21 

Referencia: Cláusula 14.2.1 of Sección VII. Condiciones Generales (CG) 

Solicitud de aclaración: 

De acuerdo con la cláusula mencionada, El Contratista deberá asegurar que la Garantía 
de Anticipo sea válida y aplicable hasta que el anticipo haya sido reembolsado, pero su 
monto puede reducirse progresivamente en la suma reembolsada por el Contratista 
según se establece en los Certificados de Pago.  

Por favor, indíquenos si la reducción en el monto de la garantía bancaria de anticipo se 
realizará de forma mensual o trimestral. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 21 

Sección VII. Condiciones Generales (CG), El Contratista deberá asegurar que la Garantía 
de Anticipo sea válida y aplicable hasta que el anticipo haya sido reembolsado, pero su 
monto puede reducirse progresivamente en la suma reembolsada por el Contratista 
según se establece en los Certificados de Pago. 

Para el caso, la Subcláusula 14.3 Solicitud de Pago a Cuenta, Sección VII. Condiciones 
Generales (CG), Parte 3 – Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato de la 
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Solicitud de Ofertas, en donde se establece que: “(…) El Contratista deberá entregar 
una Relación Valorada al Ingeniero después del final del período de pago indicado en 
los Datos del Contrato (si no se indica, al final de cada mes) (…)”. Adicionalmente, la 
Subcláusula 14.3. Periodicidad de presentación de las Relaciones Valoradas, Parte A – 
Datos del Contrato, Sección VIII. Condiciones Particulares, Parte 3 – Condiciones 
Contractuales y Formularios de Contrato, de la Solicitud de Ofertas, corresponde a 
“Cada Mes”. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 22 

Referencia: Cláusula 14.2.3 de Parte A – Datos del Contrato Sección VIII. Condiciones 
Particulares - Reembolso del Anticipo 

Solicitud de aclaración: 

De acuerdo con la cláusula mencionada, “[un máximo del 50% en función de lo 
indicado en la Carta de la Oferta] del Monto del Contrato Aceptado a pagar en la 
moneda y proporciones en que el Monto contractual Aceptado se paga  

(b) las deducciones se realizarán a la tasa de amortización del [un máximo del 50% en 
función de lo indicado en la Carta de la Oferta] [siempre y cuando que el anticipo se 
pague completamente antes del momento en que el noventa por ciento (90%) del 
Monto Contractual Aceptado (menos Sumas Provisionales) haya sido certificado para 
el pago] “  

Por favor, confirme que el pago anticipado se recuperará de manera progresiva de 
cada factura de pago. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 22 

Sí, el pago se recuperará de forma progresiva en cada factura de pago, según lo 
indicado en la Sección VIII. Condiciones Particulares, se indica: “(…) [un máximo del 
50% en función de lo indicado en la Carta de la Oferta] del Monto del Contrato 
Aceptado a pagar en la moneda y proporciones en que el Monto contractual Aceptado 
(…)” se paga. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 23 

Referencia: Cláusula 14.2 de Sección VII. Condiciones Generales (CG) - Anticipo 

Solicitud de aclaración: Por favor, confirme que el 100% del pago anticipado (del 0% al 
50% como se menciona en la carta de oferta) se pagará al contratista contra la 
presentación de la garantía de pago anticipado. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 23 

Según lo indicado en la Sección VIII. Condiciones Particulares, sub cláusula 14.2 La 
Garantía de Buen Uso de Anticipo. “(…) El Proveedor, en forma previa a la recepción del 
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anticipo y suscripción del contrato, entrega a favor de la Empresa Pública Estratégica 
Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, una garantía por el monto de [monto en 
letras y números] correspondiente al cien por ciento (100%) del desembolso que 
realizará CELEC EP-TRANSELECTRIC en calidad de anticipo. (…)”. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 24 

Referencia: Cláusula 14.2.3 de Parte A – Datos del Contrato Sección VIII. Condiciones 
Particulares - Reembolso del Anticipo 

Solicitud de aclaración: 

Esta cláusula establece que “En todos los casos las garantías deberán ser emitidas por 
una institución de un país elegible, habilitada para operar como tal en el país de 
emisión de la garantía. La garantía que asegure el anticipo debe ser bancaria, emitida 
por una entidad financiera, la institución que emite la garantía deberá tener una 
institución corresponsal habilitada en la República del Ecuador que permita hacer 
efectiva la garantía en dicho país.”  

Entendemos por la cláusula anterior que la garantía anticipada deberá ser en forma de 
garantía bancaria. 

Por favor, indíquenos si la garantía anticipada en forma de un bono de seguro emitido 
por una compañía de seguros local en Ecuador sería aceptable para la Corporación 
Eléctrica del Ecuador CELEC EP. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 24 

CELEC EP – Transelectric se ratifica en lo establecido la Sección VIII. Condiciones 
Particulares, Parte 3 – Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato, de la 
Solicitud de Ofertas: 

• Parte A – Datos del Contrato, subcláusula 14.2 Monto del Anticipo (porcentaje 
del Monto Contractual Aceptado), Parte A – Datos del Contrato: “(…) En todos 
los casos las garantías deberán ser emitidas por una institución de un país 
elegible, habilitada para operar como tal en el país de emisión de la garantía. 
La garantía que asegure el anticipo debe ser bancaria, emitida por una 
entidad financiera, la institución que emite la garantía deberá tener una 
institución corresponsal habilitada en la República del Ecuador que permita 
hacer efectiva la garantía en dicho país. (…)” 

• Parte B – Estipulaciones Especiales, Subcláusula 14.2.1 Garantía de Anticipo: 
“(…) El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Anticipo en montos y 
monedas igual al monto total del Anticipo y la enviará al Contratante con una 
copia al Ingeniero. Esta garantía será emitida por un banco o institución 
financiera reconocida seleccionada por el Contratista y se basará en el 
formulario de muestra adjunto a las Condiciones Particulares o en otra forma 
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acordada por el Contratante (pero dicho acuerdo no eximirá al Contratista de 
ninguna obligación en virtud de esta Subcláusula)" 

Por lo tanto, en atención a su pregunta, se aclara que no se aceptará una garantía del 
anticipo en forma de un bono de seguro emitido por una compañía de seguros local en 
Ecuador. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 25 

Referencia: Lista De Cantidades Y Precios: PARTIDA D: Obra Electromecánica, L/T 
Chorrillos - Pasaje 500 kV, N° Componente 1.2 Y Partida K : Obra Electromecánica, L/T 
Pasaje - Frontera 500 kV, N° Componente 1.2 

Solicitud de aclaración: 

Lista De Cantidades Y Precios, Partida D y Partida K, incluye la” Modificación de Líneas 
de Distribución (Replanteo, desbroce, carga/descarga de postes, erección de postes, 
excavación, relleno, vestido/desvestido de postes, tendido, regulado de conductores, 
puestas a tierra, etc.)”.  

No hemos podido encontrar ninguna especificación técnica detallada para el alcance 
de trabajo mencionado en los documentos de la licitación  

Por favor, proporcione la misma. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 25 

Para la ejecución de los trabajos de Modificación de Líneas de Distribución (Replanteo, 
desbroce, carga/descarga de postes, erección de postes, excavación, relleno, 
vestido/desvestido de postes, tendido, regulado de conductores, puestas a tierra, etc.), 
la contratista deberá presentar el procedimiento de trabajo para revisión y aprobación 
del Contratante, para lo cual realizará las gestiones necesarias con las empresas de 
distribución propietaria de las instalaciones a modificar.   

Con relación a la Modificación de Líneas de Distribución (Replanteo, desbroce, 
carga/descarga de postes, erección de postes, excavación, relleno, vestido/desvestido 
de postes, tendido, regulado de conductores, puestas a tierra, etc.), la cantidad está 
indicada en la Lista de Cantidades entregado en la Solicitud de Ofertas, Parte 1 – 
Procedimiento de Licitación, Sección IV. Formulario de Licitación, Lista de Cantidades 
del LOTE 2 – LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN PASAJE - FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN MINAS SAN FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 kV, en el enlace:     

https://celecloud.celec.gob.ec/s/f2FAwG76LYs97yX  

LOTE 2. LT CHORRILLOS - PASAJE 500 kV LT PASAJE - FRONTERA 500 kV y 
SECCIONAMIENTO DE LA LT MINAS SAN FRANCISCO - SAN IDELFONSO 230 kV 

Para la L/T Chorrillos – Pasaje a 500 KV se encuentra en la pestaña: 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/f2FAwG76LYs97yX
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PARTIDA D: OBRA ELECTROMECÁNICA, L/T CHORRILLOS - PASAJE 500 Kv 

 

Para la L/T Pasaje - Frontera a 500 KV se encuentra en: 

PARTIDA K: OBRA ELECTROMECÁNICA, L/T PASAJE - FRONTERA 500 kV 

La Ubicación de líneas de distribución a modificar se encuentran en los sitios de 
implantación de estructuras, en los planos de perfil y planta entregados en la Solicitud 
de Ofertas, Parte 2 – Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las Obras, 
Planos del LOTE 2 – LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN PASAJE - FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN MINAS SAN FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 kV, en el enlace:     

https://celecloud.celec.gob.ec/s/CrKdAeZqSDW7KraW 

 

Para la L/T Chorrillos – Pasaje a 500 KV se encuentra en la pestaña: 

L/T CHORRILLOS PASAJE 500 KV  

PLANOS ELECTROMECANICOS 

PLANOS PLANTA PERFIL Y TABLA DE UBICACIÓN 

IEP-LT-E-EM2-CHOR-PASJ-D PLANO DE PLANTA - PERFIL Y 
TABLA DE UBICACION 

Para la L/T Pasaje - Frontera a 500 KV se encuentra en la pestaña: 

L/T PASAJE FRONTERA 500 KV  

PLANOS ELECTROMECANICOS 

PLANOS PLANTA PERFIL Y TABLA DE UBICACIÓN 

IEP-LT-E-EM2-PASJ-FRONT-D PLANO DE PLANTA - PERFIL Y 
TABLA DE UBICACION 

Cabe señalar que, en caso de existir nuevas instalaciones que no constan en los 
documentos enviados por la contratante (planos de perfil y planta) y que requieran su 
modificación o reubicación, la Contratista realizará estos trabajos de reubicación, de 
acuerdo con lo indicado para el rubro Modificación de Líneas de Distribución. 

La modificación de las líneas de distribución debe realizarse por la Contratista en 
coordinación en coordinación con la Empresa Distribuidora, durante la ejecución del 
Contrato, las mismas actividades deberán ser planificadas para que la Empresa 
Distribuidora programe las desconexiones necesarias, de ser el caso.  

https://celecloud.celec.gob.ec/s/CrKdAeZq947KraW
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 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 26 

Referencia:  

Lista De Cantidades Y Precios: PARTIDA D: Obra Electromecánica, L/T Chorrillos - Pasaje 
500 kV, N° Componente 1.2 Y Partida K : Obra Electromecánica, L/T Pasaje - Frontera 
500 kV, N° Componente 1.2 Boletín De Aclaraciones N° 3, Respuesta A La Aclaración 
Y/O Pregunta 11 

Solicitud de aclaración: 

Nos referimos a Lista De Cantidades Y Precios, Partida D, Partida K and the clarification 
received in Boletín De Aclaraciones N° 3, Respuesta A La Aclaración Y/O Pregunta 11. 

The Respuesta A La Aclaración Y/O Pregunta 11, states that “Los materiales, equipos, 
mano de obra y demás costos que se requieran para realizer obras de modificación en 
las líneas de distribución existentes serán a cargo de la Contratista y deberán ser 
tomadas en cuenta en el precio unitario del, además el Contratista será responsable de 
gestionar con las empresas distribuidoras la reubicación de dichas instalaciones.  

1) Por favor, indíquenos si el suministro de materiales requeridos para las obras de 
modificación será proporcionado por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP.  

2) Por favor, proporciónenos las cantidades de materiales y equipos que se deben 
utilizar para llevar a cabo la modificación de las líneas de distribución. 

3) También se ha señalado que el contratista será responsable de gestionar la 
reubicación de dichas instalaciones con las empresas distribuidoras. Necesitamos 
saber la ubicación donde deben ser reubicadas dichas instalaciones.  

4) Por favor, proporciónenos las coordenadas de la línea de distribución y el alcance 
detallado de la obra que se debe realizar para la modificación de los trabajos de 
distribución. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 26 

1) El suministro de materiales requeridos para los trabajos de las obras de 
modificación de la línea de distribución será proporcionado por la Contratista y el 
costo será incluido dentro del precio unitario del rubro “Modificación de Líneas de 
Distribución” 

2) En el procedimiento de trabajo de “Modificación de Líneas de distribución”, que el 
Contratista debe presentar a la Contratante para revisión y aprobación, se debe 
considerar y definir los materiales y equipos que se van a utilizar en los trabajos 
mencionados. 

3) A continuación se indica los números de torre, sitio aproximado donde se sugiere 
realizar la reubicación de las líneas de distribución: 
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LINEA DE 
TRANSMISIÓN NUMERO DE TORRE 

Chorrillos - Pasaje a 
500 kV 

30 

40 

50 

55 

64 

92 

464 

Pasaje - Frontera a 
500 kV 

 

2A 

39 

108 

117A 

127 
158 
179 

Sin embargo en caso de existir nuevas instalaciones que no constan en los documentos 
enviados por la contratante y que requieran su modificación o reubicación durante la 
ejecución del Contrato, la Contratista realizará estos trabajos de reubicación, de 
acuerdo a lo contemplado en el rubro Modificación de Líneas de Distribución. 

4) Las coordenadas de los sitios posibles de reubicación de las estructuras que se 
mencionan en el numeral 3) de esta Aclaración y/o Respuesta se incluyen en los planos 
planta perfil y tabla de ubica entregados en la Solicitud de Ofertas, Parte 2 – Requisitos 
de las Obras, Sección VI. Requisitos de las Obras, Planos del LOTE 2 – LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASAJE - 
FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS SAN 
FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 kV, en el enlace:    

LOTE 2: https://celecloud.celec.gob.ec/s/CrKdAeZq947KraW 

LT CHORRILLOS PASAJE 500kV 

PLANOS ELECTROMECÁNICOS  

PLANOS PLANTA PERFIL Y TABLA DE UBICACIÓN 

LT PASAJE FRONTERA 500kV 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/CrKdAeZq947KraW
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PLANOS ELECTROMECÁNICOS  

PLANOS PLANTA PERFIL Y TABLA DE UBICACIÓN 

LT SECCIONAMIENTO 230kV 

PLANOS ELECTROMECÁNICOS  

PLANOS PLANTA PERFIL Y TABLA DE UBICACIÓN 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 27 

Referencia: 

Sección IV. Formularios de Licitación Tabla C. Resumen de las monedas de pago 
Sección II. Datos de la Licitación, Cl. IAO 16.1 

Solicitud de aclaración: 

La Tabla C incluye un resumen de las monedas de pago, donde el oferente debe indicar 
los nombres de los componentes de cada trabajo, en los que se requieren cantidades 
sustancialmente diferentes de moneda extranjera y moneda local.  

Dado que los precios de la oferta deben cotizarse únicamente en dólares 
estadounidenses, de acuerdo con la IAO 16.1 de los Datos de la Licitación, entendemos 
que no es necesario rellenar esta Tabla.  

Por favor, confirme que lo que hemos entendido es correcto. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 27 

Según lo estipulado en Sección II. Datos de la Licitación (DDL), IAO 16.1, El Oferente 
deberá expresar el precio de su Oferta en la moneda del país del Contratante. Con 
respecto a su consulta, se aclara que la Tabla C. Resumen de las monedas de pago sí es 
aplicable a esta licitación. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 28 

Referencia: PLANOS ARBOL DE CARGAS Y SILUETAS DE LA TORRE & IEP-LT-E-CHPA-D-
CARGAS ESTRUCTURA DE 

Solicitud de aclaración: 

Con referencia a los árboles de carga de cada torre en la línea L/T CHORRILLOS - 
PASAJE 500 kV y PASAJE - FRONTERA 500 kV, se menciona que todas las cargas son 
cargas últimas/ máximas e incluyen el factor de seguridad de sobrecarga.  

Entendemos que esto incluye todos los factores relevantes (factor de carga/ factor de 
reducción de resistencia del material/ factor de seguridad, etc.) y que no se requiere 
considerar ningún otro factor para el diseño de las torres. Por favor, confirme. 
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RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 28 

En el caso de las fuerzas transversales, longitudinales y verticales, la carga ya 
contempla los factores de mayoración mencionados. Sin embargo, este criterio no 
aplica en el caso de la presión del viento sobre la estructura. De forma consecuente, al 
diseñar la torre, se deberá considerar “la presión indicada en cada caso aplicado sobre 
1 ½ veces la cara expuesta de la torre en la dirección que corresponda”, siempre y 
cuando la carga esté aplicada sobre una de las caras de la estructura.  

Por otra parte, los factores de reducción de resistencia para el material son propios del 
diseño estructural y deben considerarse en dicha etapa. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 29 

Referencia: Boletin-De-Aclaraciones-No.-1, Respuesta A La Aclaración Y/O Pregunta 1 

Solicitud de aclaración: 

La respuesta proporcionada indica “Los requisitos de galvanizado que la Contratista 
debe cumplir para los elementos de las estructuras metálicas es 825 gr/m2, tal como 
se indica en Solicitud de Ofertas”  

Por favor indique galvanizado de 825 gr/m2 es espesor mínimo de Galvanizado o 
espesor medio de Galvanizado. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 29 

Los requisitos de galvanizado que la Contratista debe cumplir para los elementos de las 
estructuras metálicas es 825 gr/m2, y no menor a este valor, tal como se indica en 
Solicitud de Ofertas, Parte 2 - Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las 
Obras, Datos Técnicos Garantizados: LOTE 2 – LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS – 
PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASAJE - FRONTERA 500 kV y 
SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS SAN FRANCISCO – SAN 
IDELFONSO 230 kV.  

Los Datos Técnicos Garantizados se encuentran en el enlace: 

 https://celecloud.celec.gob.ec/s/RT7ofTy2JxFdAC9 

 Para la L/T Chorrillos – Pasaje a 500 KV se encuentra en el archivo: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV  

DATOS GARANTIZADOS CHO-PAS  

Para la L/T Pasaje - Frontera a 500 KV se encuentra en el archivo:  

LT PASAJE FRONTERA 500 kV 

   DATOS GARANTIZADOS PAS-FRO 

 Para la L/T Seccionamiento a 230 KV se encuentra en el archivo:  

https://celecloud.celec.gob.ec/s/RT7ofTy2JxFdAC9
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LT SECCIONAMIENTO 230 kV  

DATOS GARANTIZADOS SECC 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 30 

Referencia: General 

Solicitud de aclaración: Por favor, confirme que este contrato es indivisible, es decir, 
que todos los componentes mencionados para el LOTE 2 – Línea de Transmisión se 
adjudicarán al oferente más bajo y técnicamente evaluado. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 30 

Se aclara que el proceso LPI-BID7-TRANS-001-2024 denominado “CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES, PROVISIÓN DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO, MONTAJE 
ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ECUADOR – PERÚ A 500 kV – DOS (2) LOTES” se compone 
por dos lotes (contratos), tal como se indica en la IAO 1.1, literal A. Aspectos 
Generales, Sección II. Datos de la Licitación, Parte 1 – Procedimientos de Licitación, de 
la Solicitud de Ofertas:  

“(…) Número e identificación de los lotes (contratos) incluidos en esta Solicitud de 
Ofertas:  

1. LOTE 1: SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 
CHORRILLOS 500 kV  

Por un valor referencial de USD 80.028.305,45 (Ochenta millones veinte y ocho mil 
trecientos cinco con 45/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

2. LOTE 2: LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN PASAJE - FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN MINAS SAN FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 kV  

Por un valor referencial de USD 184.003.390,90 (Ciento ochenta y cuatro millones tres 
mil trescientos noventa con 90/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin 
incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA).” 

Por lo tanto, cualquiera de los dos lotes son indivisibles y la totalidad de sus 
componentes será adjudicado al Oferente que cumpla sustancialmente con los 
requerimientos en su oferta técnica, financiera y económica. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 31 

Referencia: General - Prueba de Aceptación en Fábrica 

Solicitud de aclaración: 
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Por favor, indique si el Contratante / Ingeniero del Contratante asistirá a la Prueba de 
Aceptación en Fábrica en las instalaciones del Fabricante para el LOTE 2 – Línea de 
Transmisión.  

Si es así, por favor indique lo siguiente:  

1) Número de representantes que asistirán a la prueba de aceptación en fábrica.  

2) Elementos para los cuales el Contratante / Ingeniero del Contratante asistirá a la 
prueba de aceptación en fábrica.  

3) Nº de días de cada visita  

4) Dietas para los representantes  

5) El viaje en avión será en clase económica / clase ejecutiva 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 31 

1) La Entidad Contratante podrá delegar la participación de al menos dos funcionarios 
en las pruebas de aceptación en fábrica.  

2) La participación de los delegados de entidad contratante en las pruebas de 
aceptación en fabrica serán del siguiente suministro: estructuras, conductores, cables 
de acero, cable de cobre, materiales de puesta a tierra, aisladores, herrajes y 
accesorios para conductor, cable de acero y cable OPGW, cable OPGW. 

3) El número de días en las que los delegados de entidad contratante participarán en 
las pruebas de aceptación dependerá de la planificación que la Contratista proponga y 
de la cantidad de muestras que se probarán. 

4) Los costos de las dietas de los funcionarios que participarán en las pruebas de 
aceptación en fabrica, correrán por cuenta de la entidad contratante.  

5) Los costos de los pasajes de avión de los funcionarios que participarán en las 
pruebas de aceptación en fabrica, correrán por cuenta de la entidad contratante. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 32 

Referencia: LOTE 1: SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 
CHORRILLOS 500 kV 

Solicitud de aclaración: El fichero excel Lista de cantidades “LOTE 1. SUBESTACIÓN 
PASAJE 500_230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CHORRILLOS 500 kV” pesa 325 MB 
debido que contiene metadatos y vínculos con otros ficheros, que se hace imposible 
abrirlo y trabajar con él. Por favor, chequear y corregir el archivo, y remitirlo de nuevo. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 32 

CELEC EP – Transelectric sí ha podido trabajar con el archivo, por lo que considera que 
no es procedente el pedido. 
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 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 33 

Referencia: LOTE 1: SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 
CHORRILLOS 500 kV 

Solicitud de aclaración: Para la zona de campa y oficinas de obra, del contratista y 
cliente en la nueva subestación Pasajes, entendemos que se dispondrá de terrenos 
adquiridos por el cliente y que no debemos prever ningún coste de alquiler de 
terrenos. Igualmente, en la subestación a ampliar Chorrillos, aclarar dónde se van a 
situar las oficinas de obra para contratista y cliente, si dentro de la propia subestación 
o fuera de ella. En caso de ser fuera, indicar su lugar y que no debemos de prever 
ningún coste de alquiler del terreno. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 33 

Los campamentos de obra para la Fiscalización y Contratista del lote 1, deberán estar 
ubicados, convenientemente, dentro de los terrenos de propiedad de CELEC EP donde 
se realizarán las obras objeto de este proceso, sin que interfieran en el desarrollo de 
las actividades de construcción. 

La contratista utilizará criterios de espacio, movilidad, seguridad, operaciones, 
prevención de accidentes, etc. para realizar un plano de ubicación de las oficinas e 
instalaciones de los campamentos, el cual, en etapa contractual, será puesto a análisis 
del Ingeniero previo su construcción.  

Con respecto a la Subestación Chorrillos, al tratarse de una subestación en operación 
continua, las oficinas de Fiscalización y de la Contratista estarán ubicadas dentro de la 
Subestación, y en medida de lo posible, bajo criterio de espacio, seguridad, riesgo, 
operación de la subestación, prevención de accidentes, etc. se podrá ubicar otras 
instalaciones de la contratista, previo análisis y aprobación del Ingeniero.  

Además, para la instalación de los campamentos, la contratista deberá cumplir con lo 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 34 

Referencia: LOTE 1: SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 
CHORRILLOS 500 kV 

Solicitud de aclaración: En la lista de cantidades del Lote 1, partida L de obras civiles 
de la SE Pasaje, se indica un item y cantidad de m3 por “Desalojo de Material Hasta 
15Km Cargado Mecánico”. Debido a la problemática que existe por el paso de 
vehículos pesados por el puente, el cual puede no estar reforzado al inicio de los 
movimientos de tierras, proponemos dejar la tierra desalojada alrededor de la zona de 
la subestación compactándola. Por favor, indicar si es posible. En caso de que no sea 
posible, indicar la zona de vertederos donde se tendría que llevar. 
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RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 34 

De acuerdo con las especificaciones “NA_ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
PARA OBRAS CIVILES, en el punto 4.4.1 “Desalojo del material excavado”, se indica: 
Cuando exista material en exceso o inapropiado para ser utilizado en los rellenos, debe 
ser desalojado por El/La Contratista en sectores apropiados y con la obtención de los 
permisos correspondientes, sin el reconocimiento de pagos adicionales. 

Además, de acuerdo con “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GESTIÓN SOCIAL Y 
AMBIENTAL”, en el punto 4.1 “Sitios disposición final de material terreo”, se indica: “El 
material resultante del desbroce, movimiento de tierras y excavaciones que no sea 
utilizado para rellenos u otros propósitos deberá ser depositado técnicamente en sitios 
autorizados por el Municipio” …” En el caso de que el Municipio no cuente con estos 
sitios, el/la Contratista deberá presentar una propuesta de ubicación. Esto se realizará 
mediante la presentación de un informe técnico con planos para la aprobación de 
CELEC EP TRANSELECTRIC, así como de las autoridades locales y competentes. La 
tramitación y obtención de las autorizaciones serán responsabilidad exclusiva de el/la 
Contratista.” 

Por lo tanto, el suelo producto de excavaciones que no sea considerado para 
conformar rellenos, deberá ser desalojado de acuerdo con lo indicado. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 35 

Referencia: LOTE 1: SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 
CHORRILLOS 500 kV 

Solicitud de aclaración: Aranceles. Para equipos y sistemas importados al país, 
necesitaríamos conocer los aranceles aplicables por equipo y país de procedencia. Por 
favor proveer. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 35 

Según consta en la Sección VIII. Condiciones Particulares, Subcláusula 14.1 Precio 
Contractual, “Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, el Equipo del 
Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el 
Contratista con el único fin de ejecutar el Contrato estarán exentos del pago de 
impuestos y derechos de importación”. 

Es importante aclarar que, la Subcláusula 1.1.16 establece: “’Equipo del Contratista’ 
significa todo aparato, equipo, maquinaria, instalaciones de construcción, vehículos y 
otros elementos que requiera el Contratista para la ejecución de las Obras. El Equipo 
del Contratista excluye Obras Temporales, Instalaciones, Materiales y cualquier otro 
elemento destinado a tomar parte de las Obras Permanentes.” Por lo tanto, la 
excención de pago de impuestos y aranceles excluye la importación de los Suministros 
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que constan en las partidas de las Listas de Cantidades de cada Lote, mismos que se 
realizarán a nombre de la Contratista. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 36 

Referencia: LOTE 1: SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 
CHORRILLOS 500 kV 

Solicitud de aclaración: Penalizaciones por retraso. En las condiciones particulares (CP) 
en el punto 4.26 se refleja una tabla con hitos parciales a cumplir, y una indemnización 
por demora del 0,0005% del contrato en cada hito con un máximo del 2% total. Por 
otra parte, en el punto 8.8 de las CP aparece que las indemnizaciones por retraso son 
del 0,1% del contrato / día, con un máximo del 10%, entendemos que éstas últimas 
también son respectos a los hitos de la tabla 4.26. Por clarificar cuál de las dos aplica, si 
el 0,0005% del contrato por cada hito, o el 0,1% del contrato/día. Clarificar también si 
el caso de que haya un incumplimiento de un hito parcial, pero se llega en plazo al hito 
final, ¿habría devolución de esa penalización? 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 36 

Penalización por Hitos de Control 

Se aclara que, en la Parte A – Datos del Contrato, Sección VIII. Condiciones 
Particulares, subcláusula 4.26. Definiciones de Hitos, establece: “(...) Monto Máximo 
de Indemnización por Demora para Hitos (como porcentaje del Precio Contractual): 2 
%. (...)”. Por otra parte, la subcláusula 8.8. indica el siguiente monto por indemnización 
por Demora: “(...) Monto máximo de indemnización por Demora (porcentaje del Precio 
final del Contrato): 10 % del Monto Contractual Aceptado (menos Suma Provisional 
para DAAB) (...)”  

Indemnización por Demora 

Para aclarar las definiciones de estas subcláusulas, por favor, referirse a la subcláusula 
4.26. Hitos, Parte B – Estipulaciones Especiales, Sección VIII. Condiciones Particulares, 
del documento Solicitud de Ofertas, y a la cláusula 8.8 Indemnización por demora, de 
la Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CG), Parte 3 – Condiciones y 
Formularios del Contrato. Por lo cual, se aplican ambos porcentajes máximos, según 
sea el caso. 

Porcentaje de Retención 

Ahora bien, contestando su pregunta, en el caso de que haya un incumplimiento de un 
hito parcial, pero se llega en plazo al hito final se podrá obtener la devolución de este 
monto, pero esto a aplica para la figura de la Porcentaje de Retención (máximo 5%) 
según lo establecido en la Subcláusula 14.3 (iii), Parte A – Datos del Contrato, Sección 
VIII. Condiciones Particulares, Parte 3 – Condiciones Contractuales y Formularios de 
Contrato de la Solicitud de Ofertas.  
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Es preciso diferenciar y no confundir las tres figuras que no son contradictorias entre 
sí, sino diferentes.  

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 37 

Referencia: LOTE 1: SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 
CHORRILLOS 500 kV 

Solicitud de aclaración: Límite de responsabilidad. En el punto 1.15 de CP no viene 
indicado. Por favor aclarar. Entendemos que no debería exceder del 100% del 
contrato. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 37 

Este valor corresponde al monto adjudicado (Monto contractual aceptado de la Oferta 
ganadora), por cada Lote. Este monto se modificará previo a la suscripción del 
contrato. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 38 

Referencia: LOTE 1: SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 
CHORRILLOS 500 kV 

Solicitud de aclaración: En la Sección III Criterio de evaluación del lote 1, punto 2.5, en 
los perfiles requeridos de superintendente, jefes de obra civil y jefes de obra 
electromecánico se enuncia ” Experiencia adquirida durante los últimos VEINTE (20) 
años (2004-2024)…”. Por otra parte en el formulario PER-2 se enuncia de forma 
general para cualquier perfil “Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 
años, en orden….”   

Por favor aclarar si a lo que se refieren es a que se describa la experiencia profesional 
de los perfiles desde 2004-2024 (como periodo máximo), siempre y cuando se cumpla 
con el número de proyectos de construcción requeridos, o bien están requiriendo que 
el superintendente y jefes de obra tengan 20 años de experiencia como mínimo.  

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 38 

Su entendimiento es correcto. Para el caso del cargo de 
SUPERINTENDENTE/REPRESENTANTE TÉCNICO del LOTE 1, deberá haber trabajado en 
tres proyectos que sumen al menos USD 20.000.000,00, en un máximo de tres 
contratos en los últimos VEINTE (20) años, y una de las tres experiencias debe ser 
como Director de Proyecto o Superintendente de Construcción. Esto, debe ser avalado 
con los certificados que acrediten su experiencia en los cargos asignados (conforme lo 
estipulado en la Enmienda No. 13 del Boletín de Enmiendas N° 2 (ENMIENDAS A LAS 
SDO), publicado en la página de CELEC EP – Transelectric: 
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
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obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-
pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/ . 

Para llenar el Formulario PER-2, se requiere describir la experiencia adquirida por el 
personal propuesto en los últimos 20 años. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 39 

Referencia: LOTE 1: SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 
CHORRILLOS 500 kV 

Solicitud de aclaración: En la Sección I, IOA 16.2 se indica que “El Contratante podrá 
requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en monedas 
extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que 
se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo caso los 
Oferentes deberán presentar un desglose detallado de las necesidades en moneda 
extranjera”. Entendemos que habría que presentar tantas tablas C “Resumen de 
monedas de pago” como componentes de la Lista de cantidades en los que se hayan 
cotizado en moneda extranjera. Por favor, confirmar. Agradeceríamos que se 
respondiese con un ejemplo de cómo rellenar la tabla. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 39 

Según lo estipulado en Sección II. Datos de la Licitación (DDL), IAO 16.1, El Oferente 
deberá expresar el precio de su Oferta en la moneda del país del Contratante. Con 
respecto a su consulta, se aclara que la Tabla C. Resumen de las monedas de pago sí es 
aplicable a esta licitación. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 40 

Documento: Numeral 2.1 de las Especificaciones técnicas Gestión Social y Ambiental 
Lote 1 y Lote 2 

Referencia: Gestión ambiental 

Solicitud de aclaración: Se establece la presentación de una garantía de Cumplimiento 
de las obligaciones en materia ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo, por 
favor se requiere conocer las condiciones económicas y plazo para este tipo de 
garantía 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 40 

El valor de la Garantía de cumplimiento de las medidas Ambientales, sociales y de 
Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS) es del 1% del Monto Contractual Aceptado, tal 
como se indica en la Subcláusula 4.2, Parte A – Datos del Contrato, Sección VIII. 
Condiciones Particulares, Parte 3 – Condiciones Contractuales y Formularios de 
Contrato de la Solicitud de Ofertas: “La Garantía de Cumplimiento de las obligaciones 

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
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ASSS será en forma de una "garantía a la vista" en el (los) monto (s) de 1 % del Monto 
Contractual Aceptado y en la (s) misma (s) moneda del Monto Contractual Aceptado.” 

Adicionalmente, se puede observar el formato de la Garantía de Cumplimiento de las 
obligaciones Ambientales, Sociales, Salud y Seguridad (ASSS), Sección IX. Anexo a las 
Condiciones Especiales – Formularios del Contrato, Parte 3 – Condiciones 
Contractuales y Formularios de Contrato, de la Solicitud de Ofertas, que, en sus notas 
al pie indica lo siguiente: 

“ ¹ El Garante deberá introducir una cantidad que represente el porcentaje del monto 
aceptado del Contrato especificado en la Carta de Aceptación, menos las sumas 
provisionales, si las hubiera, denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una 
moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario.” 

Y, con respecto a la fecha de vencimiento, establece: 

“ ² Indique la fecha veintiocho días posterior a la fecha prevista de terminación según lo 
establecido en la cláusula CGC 53.1. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso 
de que se prorrogue el plazo de cumplimiento del Contrato, tendrá que solicitar al 
Garante una extensión de esta garantía. Esta solicitud debe presentarse por escrito 
antes de la fecha de vencimiento indicada en la garantía. Al preparar esta garantía, el 
Contratante podría considerar la posibilidad de añadir el siguiente texto al final del 
penúltimo párrafo: “El Garante conviene en prorrogar por única vez esta garantía, por 
un período no superior a [seis meses] [un año], en respuesta al pedido de prórroga 
cursado por escrito por el Beneficiario y presentado al Garante antes del vencimiento 
de la garantía”. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 41 

Documento: Numeral 2.1 de las Especificaciones técnicas Gestión Social y Ambiental 
Lote 1 y Lote 2 

Referencia: Gestión ambiental 

Solicitud de aclaración: ¿El proyecto cuenta con registro de generador de desechos 
peligrosos y/o especiales para la fase de construcción? Por favor compartir dicha 
autorización para su revisión y análisis. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 41  

Sí, el proyecto cuenta con la documentación requerida. Esta será entregada al 
Contratista ejecutor, quien, en coordinación con CELEC EP – Transelectric, establecerá 
la proyección real de desechos peligrosos generados durante la fase de construcción 
del proyecto. 
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 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 42 

Documento: Numeral 2.1 de las Especificaciones técnicas Gestión Social y Ambiental 
Lote 1 y Lote 2 

Referencia: Gestión ambiental 

Solicitud de aclaración: Por favor, proporcionar el plan de minimización de desechos 
peligrosos que se haya presentado y de ser el caso, aprobado por parte de la Autoridad 
Ambiental Nacional. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 42 

El Adjudicatario debe cumplir con lo establecido en el numeral 3.3, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL, el cual sobre el plan menciona lo siguiente: 

“El/La Contratista de forma obligatoria debe presentar la siguiente documentación 
durante la ejecución de las obras para cada Lote: 

− (…) 

− Informe de avance del plan de minimización de desechos peligrosos, 
documento que haya sido aprobado por parte de la Autoridad 
Ambiental. 

− (…)” 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 43 

Documento: Numeral 2.1 de las Especificaciones técnicas Gestión Social y Ambiental 
Lote 1 y Lote 2 

Referencia: Gestión social 

Solicitud de aclaración: Especificar la fecha de la última actualización de mapeo de 
actores sociales. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 43 

CELEC EP – Transelectric informa que la última actualización del listado de actores 
sociales se realizó en enero de 2024. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 44 

Documento: Numeral 2.1 de las Especificaciones técnicas Gestión Social y Ambiental 
Lote 1 y Lote 2 

Referencia: Gestión social 

Solicitud de aclaración: En el programa de seguridad de las comunidades en la etapa 
de construcción, solicita al contratista elaborar un Estudio de Capacidad de Carga de 
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los Servicios de Hospedaje y Alimentación para lo cual es necesario conocer si CELEC 
EP mantiene actualizado el listado de actores sociales. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 44 

Actualmente, CELEC EP – Transelectric no cuenta con una actualización del listado de 
actores sociales, la última actualización del listado de actores sociales se realizó en 
enero de 2024. Por lo tanto, la Contratista será responsable de realizar esta 
actualización, estas actividades se realizarán con el acompañamiento del equipo de la 
Contratante.  

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 45 

Documento: Numeral 2.1 de las Especificaciones técnicas Gestión Social y Ambiental 
Lote 1 y Lote 2 

Referencia: Gestión social 

Solicitud de aclaración: ¿Se han realizado diagnósticos participativos en el Área de 
Influencia Social Directa en los ejes temáticos de salud, educación, desarrollo 
productivo, reforestación y/o protección de recursos hídricos? En caso de haberlos 
realizado por favor indicar los resultados obtenidos en el mismo y posibles acuerdos 
que contempla la inversión de la contratista. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 45 

Esta actividad corresponde al Contratista ejecutor, por lo que CELEC EP – Transelectric 
no dispone de esta información. Los resultados y acuerdos específicos dependerán de 
los estudios que la Contratista realice. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 46 

Documento: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y 
ELECTROMECÁNICAS 

Referencia: último párrafo del numeral 1 

Solicitud de aclaración: se solicita aclarar si existe un valor límite para la creación de 
nuevos rubros bajo la metodología “costo + porcentaje”. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 46 

En el caso de requerir la creación de nuevos rubros, en la etapa de ejecución 
contractual, la Contratista deberá regirse a lo estipulado en la Cláusula 13. Variaciones 
y Ajustes, Sección VII. Condiciones Generales (CG), Parte 3 – Condiciones Contractuales 
y Formularios de Contrato de la Solicitud de Ofertas. Adicionalmente, se deberá 
observar lo indicado en las subcláusulas 13, Parte A y Parte B, de la Sección VIII. 
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Condiciones Particulares, Parte 3 – Condiciones Contractuales y Formularios de 
Contrato, de la Solicitud de Ofertas. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 47 

Documento: Lista de cantidades Lote 2. 

Referencia: Excel 

Solicitud de aclaración: En el caso de paralización por culpa de motivos ajenos al 
Contratista. ¿Cuál es el formulario donde el oferente presenta el valor de costos 
indirectos de la oferta presentada? 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 47 

Por favor, observar lo establecido en la Cláusula 8. Inicio Demoras y Suspensión, 
Sección VII. Condiciones Generales (CG), Parte 3 – Condiciones Contractuales y 
Formularios de Contrato, de la Solicitud de Ofertas. En la cláusula mencionada se 
indican los procedimientos y acciones a tomar por parte de la Contratante, el 
Contratista y el Ingeniero, en caso de que se paralicen las obras, cualquiera que sea la 
razón. 

Ante la posibilidad de que la Contratista requiera realizar algún reclamo por concepto 
de pagos, se deberá revisar la subcláusula 20.2 Reclamos por Pagos, Sección VII. 
Condiciones Generales (CG), Parte 3 – Condiciones Contractuales y Formularios de 
Contrato, de la Solicitud de Ofertas. Adicionalmente, observar lo establecido en la 
Subcláusula 20.2, Parte B – Estipulaciones Especiales, Sección VIII. Condiciones 
Particulares Parte 3 – Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato, de la 
Solicitud de Ofertas. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 48 

Documento: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS CIVILES ELECTROMECÁNICAS 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS - PASAJE 500 kV 

Referencia: En referencia al numeral 1.2.5 Accesos Especiales 

Solicitud de aclaración: Por favor confirmar que la construcción de otras facilidades de 
acceso para los materiales, que no sean caminos carrozables, serán reconocidos por la 
metodología “costo + porcentaje”. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 48 

Los accesos desde la carretera más cercana transitable hasta la franja de servidumbre 
de la línea de transmisión y sitios de estructuras (Caminos de acceso) es 
responsabilidad de la Contratista, por lo tanto los gastos deben ser cubiertos por la 
misma, según se indica en la Solicitud de Ofertas, Parte 2 - Requisitos de las Obras, 
Sección VI. Requisitos de las Obras, Especificaciones Particulares del LOTE 2 – LÍNEA DE 



 

 
 

Página 33 de 70 
 
 

 

TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASAJE - 
FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS SAN 
FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 kV, en el enlace:   

• LOTE 2: https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n 

Para la L/T Chorrillos – Pasaje a 500 KV se encuentra en: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT CHORRILLOS PASAJE 
500 KV 

1.2.1. Generalidades  

“(…) La Contratista es el responsable de construir accesos hacia 
los sitios de obra, cuando los caminos de uso público queden lejos 
de la franja de servidumbre, y deberá llegar a acuerdos con los 
propietarios de los predios afectados por la construcción de 
dichos accesos, y La Contratista deberá absorber los costos (…)” 

Adicionalmente, en el caso de requerir la creación de nuevos rubros, en la etapa de 
ejecución contractual, la Contratista deberá regirse a lo estipulado en la Cláusula 13. 
Variaciones y Ajustes, Sección VII. Condiciones Generales (CG), Parte 3 – Condiciones 
Contractuales y Formularios de Contrato de la Solicitud de Ofertas. Adicionalmente, se 
deberá observar lo indicado en las subcláusulas 13, Parte A y Parte B, de la Sección VIII. 
Condiciones Particulares, Parte 3 – Condiciones Contractuales y Formularios de 
Contrato, de la Solicitud de Ofertas. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 49 

Documento: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS CIVILES ELECTROMECÁNICAS 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS - PASAJE 500 kV 

Referencia: Planos estructuras metálicas y cimentaciones 

Solicitud de aclaración: De acuerdo a las geometrías de las bases de la torre es 
insuficiente un área de 20x20 metros para la construcción de las cimentaciones por lo 
que solicitamos se amplie esta franja a 40x40 metros. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 49 

Se debe tomar en cuenta la Sección IV. Formularios de Licitación; VOLUMEN 3: OFERTA 
TÉCNICA Y DOCUMENTOS ADICIONALES, de la Solicitud de Ofertas: “(…) Nota: El 
Oferente para la preparación de su propuesta debe investigar y analizar toda la 
documentación, entregada por el Contratante, concerniente a la naturaleza de los 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n
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trabajos u obras y a los sitios donde ellos se realizarán; los diseños de ingeniería que le 
son proporcionados; las condiciones y limitaciones del transporte; el manejo y 
almacenamiento de los materiales, escombreras; la disponibilidad de mano de obra, 
energía eléctrica, comunicaciones, combustible, vías de acceso, sitios para 
trabajadores, las condiciones meteorológicas, ambientales, seguridad del trabajo y de 
salubridad; las capacidades del mercado para proveer equipos, materiales y servicios; 
los estudios de condiciones y características del terreno y condiciones geológicas 
generales; la localización, calidad y cantidad de los materiales necesarios para el 
cumplimiento del objeto del contrato; las características de las máquinas y equipos 
requeridos para la ejecución del trabajo; las reglamentaciones gubernamentales y las 
normativas ambientales y de seguridad y salud ocupacional en el trabajo; las leyes 
laborales y de seguridad social; las restricciones, depósitos y derechos de aduana para 
la importación temporal o permanente de los equipos y reexportación, maquinarias, 
herramientas y repuestos; las exenciones a las mismas y las demoras normales que 
puedan ocurrir en dichas importaciones; las reglamentaciones referentes al transporte 
de carga; las leyes y reglamentaciones de entrada en el país, trabajo en el país, salida 
de él y, en general, todos los demás factores sobre los cuales se pueda razonablemente 
obtener información y que en alguna forma puedan afectar el trabajo, los plazos para 
la ejecución y su costo, los cuales deberán ser tomados en consideración por el 
Oferente al preparar su oferta. (…)”  

Por lo tanto, es responsabilidad de los Oferentes realizar los análisis técnico - 
económicos necesarios para la elaboración y presentación de la Oferta, debiendo 
garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados por la 
Contratante. 

Así mismo, se indica que los cambios y optimizaciones podrán realizarse durante la 
etapa contractual previo aprobación de la Contratante. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 50 

Documento: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS CIVILES ELECTROMECÁNICAS 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS - PASAJE 500 kV 

Referencia: punto 1.7.4 

Solicitud de aclaración: Excavación en suelo, para pilas, en lodo, en el párrafo tres 
entendemos que en lugar de tres metros (3m) debe ser dos metros (2m) en 
concordancia con la tabla de cantidades, por favor aclarar esta contradicción. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 50 

Se aclara que, la profundidad de las cimentaciones mayores a 3 m se encuentran 
incluidas en la tabla de cantidades y precios de la L/T Chorrillos – Pasaje a 500kV 
Partida C, No. Componente 2.2 “Excavación en suelo h=2.00-6.00 m (inc. replanteo y 
nivelación)”, en la tabla de cantidades y precios de la L/T Pasaje-Frontera a 500kV 
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Partida J, No. Componente 2.2 “Excavación en suelo h=2.00-6.00 m (inc. replanteo y 
nivelación)”, y en la tabla de cantidades y precios del Seccionamiento de la L/T doble 
circuito Minas San Francisco-San Idelfonso a 230kV, Partida Q, No. Componente 2.2 
“Excavación en suelo h=2.00-6.00 m (inc. replanteo y nivelación)”.  

La forma de pago de los volúmenes de excavación detallados en la tabla de cantidades 
y precios están acorde a lo establecido en la Solicitud de Ofertas, Parte 2 - Requisitos 
de las Obras, Sección VI. Requisitos de las Obras, Especificaciones Particulares del LOTE 
2 – LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
PASAJE - FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS 
SAN FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 kV, en el enlace:   

 

• LOTE 2: https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n 

 

Para la L/T Chorrillos – Pasaje a 500 KV se encuentra en: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT CHORRILLOS PASAJE 
500 KV 

1.7.4. Excavación en suelo, para pilas, en lodo 

Forma de pago 

“El pago de la excavación se efectuará de acuerdo con los precios 
unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios, (...)”. 

      

Para la L/T Pasaje– Frontera  a 500 KV se encuentra en: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT CHORRILLOS PASAJE 
500 KV 

1.7.4. Excavación en suelo, para pilas, en lodo 

Forma de pago 

“El pago de la excavación se efectuará de acuerdo con los precios 
unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios, (...)”. 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n
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Para la L/T Seccionamiento a 230 KV se encuentra en: 

LT SECCIONAMIENTO A 230 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT CHORRILLOS PASAJE 
500 KV 

1.7.4. Excavación en suelo, para pilas, en lodo 

Forma de pago 

“El pago de la excavación se efectuará de acuerdo con los precios 
unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios, (...)”. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 51 

Documento: Método constructivo 

Referencia: Excavaciones 

Solicitud de aclaración: Por favor confirmar si parte del resultado de la excavación si se 
puede esparcir en la superficie ocupada por la torre 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 51 

El Contratista debe considerar que en sitios con laderas y/o pendientes menores a 10 
grados, el material producto de la excavación, podrá ser esparcido, con un espesor 
menor a 20 cm, siempre y cuando el propietario del terreno del sitio en el cual se va 
implantar la torre lo permita o según los acuerdos que se hayan llegado con el mismo. 

En sitios con laderas y/o pendientes mayores a 10 grados, el material excavado deberá 
ser trasladado, en forma continua y secuencial al proceso de excavación, a sitios 
previamente ubicados y aceptados por la Fiscalización. El concepto por estabilidad es 
de no cargar los taludes con los materiales producto de la excavación. 

En los casos que se desalojen los materiales se aplicarán de acuerdo a lo establecido en 
la Solicitud de Ofertas, Parte 2 - Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las 
Obras, Especificaciones Particulares del LOTE 2 – LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS 
– PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASAJE - FRONTERA 500 kV y 
SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS SAN FRANCISCO – SAN 
IDELFONSO 230 kV, en el enlace:   

• LOTE 2: https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n 

Para la L/T Chorrillos – Pasaje a 500 KV se encuentra en: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT CHORRILLOS PASAJE 
500 KV 

1.7.4. Excavación en suelo, para pilas, en lodo 

Forma de pago 

“El pago de la excavación se efectuará de acuerdo con los precios 
unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios, lo que 
incluye: 

        (...) 

• El desalojo del material que no deba quedar en las cercanías      
de la fundación. 

• El acarreo 
(...)” 

 

Para la L/T Pasaje– Frontera  a 500 KV se encuentra en: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT CHORRILLOS PASAJE 
500 KV 

1.7.4. Excavación en suelo, para pilas, en lodo 

Forma de pago 

“El pago de la excavación se efectuará de acuerdo con los precios 
unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios, lo que 
incluye: 

        (...) 

• El desalojo del material que no deba quedar en las cercanías      
de la fundación. 

• El acarreo 
(...)” 

 

Para la L/T Seccionamiento a 230 KV se encuentra en: 

LT SECCIONAMIENTO A 230 kV 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT CHORRILLOS PASAJE 
500 KV 

1.7.4. Excavación en suelo, para pilas, en lodo 

Forma de pago 

“El pago de la excavación se efectuará de acuerdo con los precios 
unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios, lo que 
incluye: 

        (...) 

• El desalojo del material que no deba quedar en las cercanías               
de la fundación. 

• El acarreo 
(...)” 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 52 

Documento: Diseño y especificaciones de caminos de acceso 

Referencia: Construcción preliminar 

Solicitud de aclaración: Confirmar que el diseño y las especificaciones para la 
construcción de los caminos de acceso de la línea de transmisión serán determinados 
sobre unas necesidades constructivas del contratista. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 52 

Se confirma que el diseño y las especificaciones para la construcción de los caminos de 
acceso de la línea de transmisión serán determinados sobre las necesidades 
constructivas del contratista bajo la aprobación de la Fiscalización. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 53 

Documento: Caminos de acceso 

Referencia: Construcción preliminar 

Solicitud de aclaración: Una vez finalizadas las obras, hay que dejar los caminos de 
acceso de la línea de transmisión lo más parecido siempre que sea razonablemente 
posible con criterios técnicos y económicos posible a su estado original 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 53 

Se confirma que se debe realizar la restitución de los caminos accesos, considerando 
los acuerdos iniciales establecidos con los propietarios. Debiendo considerar lo 
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establecido en la Solicitud de Ofertas, Parte 2 - Requisitos de las Obras, Sección VI. 
Requisitos de las Obras, Especificaciones Particulares del LOTE 2 – LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASAJE - 
FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS SAN 
FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 kV, en el enlace:   

• LOTE 2: https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n 

Para la L/T Chorrillos – Pasaje a 500 KV se encuentra en: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT CHORRILLOS PASAJE 
500 KV 

1.2.1. Generalidades  

“(…) Los accesos deben cumplir con el Plan de Manejo Ambiental 
y con el programa para el uso de caminos públicos o privados (…) 

(…) Si los caminos usados fuesen privados, la Contratista deberá 
conseguir la autorización requerida para su uso. Además, la 
Contratista debe obtener un certificado de conformidad de los 
propietarios de los caminos en donde se indique que la 
Contratante está exento de reclamos futuros por la utilización de 
los caminos u accesos por parte la Contratista (…) 

(…) La Contratista es el responsable de construir accesos hacia los 
sitios de obra, cuando los caminos de uso público queden lejos de 
la franja de servidumbre, y deberá llegar a acuerdos con los 
propietarios de los predios afectados por la construcción de 
dichos accesos, y La Contratista deberá absorber los costos (…)” 

Para la L/T Pasaje - Frontera a 500 KV se encuentra en: 

LT PASAJE FRONTERA 500 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT PASAJE FRONTERA 500 
KV 

1.2.1. Generalidades  

“(…) Los accesos deben cumplir con el Plan de Manejo Ambiental 
y con el programa para el uso de caminos públicos o privados (…) 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n
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(…) Si los caminos usados fuesen privados, la Contratista deberá 
conseguir la autorización requerida para su uso. Además, la 
Contratista debe obtener un certificado de conformidad de los 
propietarios de los caminos en donde se indique que la 
Contratante está exento de reclamos futuros por la utilización de 
los caminos u accesos por parte la Contratista (…) 

(…) La Contratista es el responsable de construir accesos hacia los 
sitios de obra, cuando los caminos de uso público queden lejos de 
la franja de servidumbre, y deberá llegar a acuerdos con los 
propietarios de los predios afectados por la construcción de 
dichos accesos, y La Contratista deberá absorber los costos (…)” 

Para la L/T Seccionamiento a 230 KV se encuentra en: 

LT SECCIONAMIENTO 230 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT SECCIONAMIENTO 230 
KV 

1.2.1. Generalidades  

“(…) Los accesos deben cumplir con el Plan de Manejo Ambiental 
y con el programa para el uso de caminos públicos o privados (…) 

(…) Si los caminos usados fuesen privados, la Contratista deberá 
conseguir la autorización requerida para su uso. Además, la 
Contratista debe obtener un certificado de conformidad de los 
propietarios de los caminos en donde se indique que la 
Contratante está exento de reclamos futuros por la utilización de 
los caminos u accesos por parte la Contratista (…) 

(…) La Contratista es el responsable de construir accesos hacia los 
sitios de obra, cuando los caminos de uso público queden lejos de 
la franja de servidumbre, y deberá llegar a acuerdos con los 
propietarios de los predios afectados por la construcción de 
dichos accesos, y La Contratista deberá absorber los costos (…)” 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 54 

Documento: Caminos de acceso 

Referencia: Construcción preliminar 

Solicitud de aclaración: Por favor confirmar si una vez terminada la obra se dejarán los 
caminos tal y como se han construido para poder utilizarlos en el mantenimiento de la 
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línea, o si por el contrario se ha de dejar el terreno lo más parecido siempre que sea 
razonablemente posible con criterios técnicos y económicos posible a su estado 
original. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 54 

Se confirma que se debe realizar la restitución de los caminos accesos, considerando 
los acuerdos iniciales establecidos con los propietarios. Debiendo considerar lo 
establecido en la Solicitud de Ofertas, Parte 2 - Requisitos de las Obras, Sección VI. 
Requisitos de las Obras, Especificaciones Particulares del LOTE 2 – LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASAJE - 
FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS SAN 
FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 kV, en el enlace:   

• LOTE 2: https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n 

Para la L/T Chorrillos – Pasaje a 500 KV se encuentra en: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT CHORRILLOS PASAJE 
500 KV 

1.2.1. Generalidades  

“(…) Los accesos deben cumplir con el Plan de Manejo Ambiental 
y con el programa para el uso de caminos públicos o privados (…) 

(…) Si los caminos usados fuesen privados, la Contratista deberá 
conseguir la autorización requerida para su uso. Además, la 
Contratista debe obtener un certificado de conformidad de los 
propietarios de los caminos en donde se indique que la 
Contratante está exento de reclamos futuros por la utilización de 
los caminos u accesos por parte la Contratista (…) 

(…) La Contratista es el responsable de construir accesos hacia los 
sitios de obra, cuando los caminos de uso público queden lejos de 
la franja de servidumbre, y deberá llegar a acuerdos con los 
propietarios de los predios afectados por la construcción de 
dichos accesos, y La Contratista deberá absorber los costos (…)” 

Para la L/T Pasaje - Frontera a 500 KV se encuentra en: 

LT PASAJE FRONTERA 500 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT PASAJE FRONTERA 500 
KV 

1.2.1. Generalidades  

“(…) Los accesos deben cumplir con el Plan de Manejo Ambiental 
y con el programa para el uso de caminos públicos o privados (…) 

(…) Si los caminos usados fuesen privados, la Contratista deberá 
conseguir la autorización requerida para su uso. Además, la 
Contratista debe obtener un certificado de conformidad de los 
propietarios de los caminos en donde se indique que la 
Contratante está exento de reclamos futuros por la utilización de 
los caminos u accesos por parte la Contratista (…) 

(…) La Contratista es el responsable de construir accesos hacia los 
sitios de obra, cuando los caminos de uso público queden lejos de 
la franja de servidumbre, y deberá llegar a acuerdos con los 
propietarios de los predios afectados por la construcción de 
dichos accesos, y La Contratista deberá absorber los costos (…)” 

Para la L/T Seccionamiento a 230 KV se encuentra en: 

LT SECCIONAMIENTO 230 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT SECCIONAMIENTO 230 
KV 

1.2.1. Generalidades  

“(…) Los accesos deben cumplir con el Plan de Manejo Ambiental 
y con el programa para el uso de caminos públicos o privados (…) 

(…) Si los caminos usados fuesen privados, la Contratista deberá 
conseguir la autorización requerida para su uso. Además, la 
Contratista debe obtener un certificado de conformidad de los 
propietarios de los caminos en donde se indique que la 
Contratante está exento de reclamos futuros por la utilización de 
los caminos u accesos por parte la Contratista (…) 

(…) La Contratista es el responsable de construir accesos hacia los 
sitios de obra, cuando los caminos de uso público queden lejos de 
la franja de servidumbre, y deberá llegar a acuerdos con los 
propietarios de los predios afectados por la construcción de 
dichos accesos, y La Contratista deberá absorber los costos (…)” 
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 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 55 

Documento: Caminos de acceso 

Referencia: Construcción preliminar 

Solicitud de aclaración: Siendo el contratista responsable de los costos de los caminos 
de acceso fuera de la faja de servidumbre. Favor confirmar que en estos caminos fuera 
de la faja de servidumbre no se ha de incluir la servidumbre para CELEC EP el periodo 
de operación y mantenimiento de la línea de transmisión. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 55 

El Contratante confirma que los caminos de acceso fuera de la franja de servidumbre 
no se incluirán en la servidumbre para CELEC EP TRANSELECTRIC en el periodo de 
operación y mantenimiento de la línea de transmisión.   

Además, se aclara que es responsabilidad de la contratista cubrir los costos de los 
caminos de acceso dentro y fuera de la faja de servidumbre.  

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 56 

Documento: Estudios de suelo de la línea de transmisión 

Referencia: Documentación estudios de suelo de la línea de transmisión 

Solicitud de aclaración: Por favor, se solicitan los estudios de suelos de la línea de 
transmisión. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 56 

Las cantidades para la presentación de la Oferta deben estar de acuerdo con la lista de 
cantidades del Lote 2 que se encuentra en la Sección IV. Formularios de Licitación que 
se encuentran en el siguiente enlace de descarga: 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/f2FAwG76LYs97yX   

Los estudios de suelos serán entregados al Contratista ejecutor del LOTE 2, para que 
realice la verificación correspondiente. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 57 

Documento: Fiscalización de la obra 

Referencia: Personal de fiscalización de la obra 

Solicitud de aclaración: Favor confirmar que CELEC EP dispondrá de suficientes 
supervisores y fiscales para monitorear cuantos frentes de trabajo sean necesarios 
para ejecutar la línea de transmisión. 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/f2FAwG76LYs97yX
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RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 57 

El Contratante confirma que se dispondrá de suficientes supervisores y fiscalizadores 
para monitorear los frentes de trabajo en la etapa de ejecución.  Para lo cual, la 
Contratista debe presentar para revisión y aprobación de la Contratante el plan de 
trabajo respectivo.   

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 58 

Documento: Ingeniería de la línea de transmisión 

Referencia: Ingeniería de la línea de transmisión 

Solicitud de aclaración: Se solicita que CELEC EP facilite toda la ingeniería de detalle de 
la línea de transmisión para poder analizar y dimensionar correctamente los servicios 
de verificación de ingeniería que CELEC EP ha solicitado en respuestas anteriores. Y 
que será entregada al ganador de la licitación de la línea 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 58 

Se debe tomar en cuenta la Sección IV. Formularios de Licitación; VOLUMEN 3: OFERTA 
TÉCNICA Y DOCUMENTOS ADICIONALES, de la Solicitud de Ofertas: “(…) Nota: El 
Oferente para la preparación de su propuesta debe investigar y analizar toda la 
documentación, entregada por el Contratante, concerniente a la naturaleza de los 
trabajos u obras y a los sitios donde ellos se realizarán; los diseños de ingeniería que le 
son proporcionados; las condiciones y limitaciones del transporte; el manejo y 
almacenamiento de los materiales, escombreras; la disponibilidad de mano de obra, 
energía eléctrica, comunicaciones, combustible, vías de acceso, sitios para 
trabajadores, las condiciones meteorológicas, ambientales, seguridad del trabajo y de 
salubridad; las capacidades del mercado para proveer equipos, materiales y servicios; 
los estudios de condiciones y características del terreno y condiciones geológicas 
generales; la localización, calidad y cantidad de los materiales necesarios para el 
cumplimiento del objeto del contrato; las características de las máquinas y equipos 
requeridos para la ejecución del trabajo; las reglamentaciones gubernamentales y las 
normativas ambientales y de seguridad y salud ocupacional en el trabajo; las leyes 
laborales y de seguridad social; las restricciones, depósitos y derechos de aduana para 
la importación temporal o permanente de los equipos y reexportación, maquinarias, 
herramientas y repuestos; las exenciones a las mismas y las demoras normales que 
puedan ocurrir en dichas importaciones; las reglamentaciones referentes al transporte 
de carga; las leyes y reglamentaciones de entrada en el país, trabajo en el país, salida 
de él y, en general, todos los demás factores sobre los cuales se pueda razonablemente 
obtener información y que en alguna forma puedan afectar el trabajo, los plazos para 
la ejecución y su costo, los cuales deberán ser tomados en consideración por el 
Oferente al preparar su oferta. (…)” 
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Por lo tanto, el Oferente debe preparar su propuesta con base a la información 
entregada por la Contratante. 

En tal sentido, se ratifica que, la información de detalle que dispone la entidad 
Contratante se facilitará al Contratista ejecutor del LOTE 2: LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASAJE - FRONTERA 500 kV y 
SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS SAN FRANCISCO – SAN 
IDELFONSO 230 kV. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 59 

Documento: Lista de cantidades Lote 2. 

Referencia: Excel 

Solicitud de aclaración: Favor confirmar si en la tabla de precios donde se ha de indicar 
el precio unitario de cada uno de los cuerpos de las torres de la línea de transmisión se 
ha de considerar en fase de oferta el peso de las torres entregadas por CELEC EP en 
fase oferta o los pesos que estime cada licitante. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 59 

Se debe tomar en cuenta la Sección IV. Formularios de Licitación; VOLUMEN 3: OFERTA 
TÉCNICA Y DOCUMENTOS ADICIONALES, de la Solicitud de Ofertas: “(…) Nota: El 
Oferente para la preparación de su propuesta debe investigar y analizar toda la 
documentación, entregada por el Contratante, concerniente a la naturaleza de los 
trabajos u obras y a los sitios donde ellos se realizarán; los diseños de ingeniería que le 
son proporcionados; las condiciones y limitaciones del transporte; el manejo y 
almacenamiento de los materiales, escombreras; la disponibilidad de mano de obra, 
energía eléctrica, comunicaciones, combustible, vías de acceso, sitios para 
trabajadores, las condiciones meteorológicas, ambientales, seguridad del trabajo y de 
salubridad; las capacidades del mercado para proveer equipos, materiales y servicios; 
los estudios de condiciones y características del terreno y condiciones geológicas 
generales; la localización, calidad y cantidad de los materiales necesarios para el 
cumplimiento del objeto del contrato; las características de las máquinas y equipos 
requeridos para la ejecución del trabajo; las reglamentaciones gubernamentales y las 
normativas ambientales y de seguridad y salud ocupacional en el trabajo; las leyes 
laborales y de seguridad social; las restricciones, depósitos y derechos de aduana para 
la importación temporal o permanente de los equipos y reexportación, maquinarias, 
herramientas y repuestos; las exenciones a las mismas y las demoras normales que 
puedan ocurrir en dichas importaciones; las reglamentaciones referentes al transporte 
de carga; las leyes y reglamentaciones de entrada en el país, trabajo en el país, salida 
de él y, en general, todos los demás factores sobre los cuales se pueda razonablemente 
obtener información y que en alguna forma puedan afectar el trabajo, los plazos para 
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la ejecución y su costo, los cuales deberán ser tomados en consideración por el 
Oferente al preparar su oferta. (…)” 

Por lo tanto, es responsabilidad de los Oferentes realizar los análisis técnico - 
económicos necesarios para la elaboración y presentación de la Oferta, debiendo 
garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados por la 
Contratante. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 60 

Documento: Lista de cantidades Lote 2. 

Referencia: Excel 

Solicitud de aclaración: En caso de que se paralicen las obras por motivos ajenos al 
contratista, de qué manera se abonarán los costos indirectos. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 60 

Por favor, observar lo establecido en la Cláusula 8. Inicio Demoras y Suspensión, 
Sección VII. Condiciones Generales (CG), Parte 3 – Condiciones Contractuales y 
Formularios de Contrato, de la Solicitud de Ofertas. En la cláusula mencionada se 
indican los procedimientos y acciones a tomar por parte de la Contratante, el 
Contratista y el Ingeniero, en caso de que se paralicen las obras, cualquiera que sea la 
razón. 

Ante la posibilidad de que la Contratista requiera realizar algún reclamo por concepto 
de pagos, se deberá revisar la subcláusula 20.2 Reclamos por Pagos, Sección VII. 
Condiciones Generales (CG), Parte 3 – Condiciones Contractuales y Formularios de 
Contrato, de la Solicitud de Ofertas. Adicionalmente, observar lo establecido en la 
Subcláusula 20.2, Parte B – Estipulaciones Especiales, Sección VIII. Condiciones 
Particulares Parte 3 – Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato, de la 
Solicitud de Ofertas. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 61 

Documento: Lista de cantidades Lote 2. 

Referencia: Excel 

Solicitud de aclaración: Favor confirmar si los precios presentados en la tabla de 
precios son con IVA 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 61 

Los precios que el Oferente deberá cotizar en la lista de cantidades no deben incluir el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
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 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 62 

Documento: Tabla única resumen de cimentaciones L/T Chorrillos – Pasaje 

Referencia: PDF o Excel 

Solicitud de aclaración: Favor confirmar que los únicos estudios de suelos que hay que 
realizar en la línea de transmisión son los solicitados por CELEC EP en la tabla de 
distribución columna “SUGERENCIA DE ESTUDIO DE SUELO EN ETAPA CONSTRUCTIVA” 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 62 

En las Tablas únicas de resumen de cimentaciones para la L/T Chorrillos – Pasaje, 
Pasaje – Frontera Perú y Seccionamiento a 230 kV que hace referencia en su pregunta, 
se indica los sitios de torres en los cuales la Contratista deberá ejecutar 
prioritariamente los Estudios de Suelos, en concordancia con las especificaciones 
técnicas. 

Adicionalmente, en función a la experticia del Contratista y de la información 
existente, deberá prever la cantidad de ejecución de estudios de suelos para los casos 
en que se ubiquen suelos con capacidades menores a las registradas en las tablas, de 
tal manera de cumplir con los requerimientos de las especificaciones técnicas, y así 
ratificar o rectificar la propuesta de cimentación. 

La forma de pago de estos trabajos se establece en: Solicitud de Ofertas, Parte 2 - 
Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las Obras, Especificaciones 
Particulares del LOTE 2 – LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA 
DE TRANSMISIÓN PASAJE - FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN MINAS SAN FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 kV, en el enlace:   

• LOTE 2: https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n 

Para la L/T Chorrillos – Pasaje a 500 KV se encuentra en: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT CHORRILLOS PASAJE 
500 KV 

1.6 CIMENTACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

1.6.1 Generalidades 

“(...) Los costos por estos trabajos en la línea deben ser 
incluidos en el costo de la obra, dentro del rubro o rubros 
que considere EL/La Contratista (...)”.       

Para la L/T Pasaje– Frontera  a 500 KV se encuentra en: 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n
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LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT CHORRILLOS PASAJE 
500 KV 

1.6 CIMENTACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

1.6.1 Generalidades 

“(...) Los costos por estos trabajos en la línea deben ser  
 incluidos en el costo de la obra, dentro del rubro o rubros  
 que considere EL/La Contratista (...)”.    

Para la L/T Seccionamiento a 230 KV se encuentra en: 

LT SECCIONAMIENTO A 230 kV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y 
ELECTROMECANICA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCION LT CHORRILLOS PASAJE 
500 KV 

1.6 CIMENTACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

1.6.1 Generalidades 

“(...) Los costos por estos trabajos en la línea deben ser  
 incluidos en el costo de la obra, dentro del rubro o rubros  
 que considere EL/La Contratista (...)”.    

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 63 

 

 

 
IEP-SE-E-0459-124-001-A: REACTOR 53,3MVAr, 500 kV; REACTOR 36,6MVAr, 500 kV; 
REACTOR 50MVAr, 500 kV Tabla de parámetros. 16. Pérdidas (75 ℃): 90kW; 17. Nivel 
de ruido 70db; Las pérdidas de los reactores de 53,3 MVar, 36,6 MVar y 50 MVar son 
todas de 90 kW. Esto no es razonable. El reactor en sí es muy ruidoso. Se recomienda 
que el ruido (nivel de presión sonora) sea de 77. ¿Se podría ratificar si los valores 
mostrados son los correctos? 
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RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 63 

CELEC EP aclara que, las especificaciones y/o características técnicas de los equipos 
están definidas en la: Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional, PARTE 2 – REQUISITOS DE LAS OBRAS, Especificaciones Particulares 
LOTE 1 – SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CHORRILLOS 
500 kV, según se muestra en el siguiente enlace:  

- LOTE 1: https://celecloud.celec.gob.ec/s/bDPeAmC9QiHCMyL  

En el archivo, IEP-SE-E-INF-0459-123-02-005-A 6.3. Detalle de las especificaciones 
técnicas de reactores Subestación Pasaje, numeral 1.17.4 Medición de niveles de ruido 
donde se indica que: “(…) Se realizará según IEC 60599 (…)”. 

Así mismo, en los DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS, como se encuentran en el enlace:   

• LOTE 1 – SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 
CHORRILLOS 500 kV: https://celecloud.celec.gob.ec/s/RA7b2KX4z2ZcC32     

Adicionalmente, con relación a los temas constructivos de los suministros. Favor 
considerar los parámetros indicados por la consultora y conforme lo indicado en la 
Solicitud de Ofertas, Parte 2 - Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las 
Obras, Alcance de las Obras, página 138, se señala “(...) De manera general las 
actividades a ejecutarse en cada uno de los Lotes son: Diseño, fabricación y suministro 
de equipos y materiales(...)”. 

Por lo tanto, la sugerencia enviada no procede y los oferentes deben cumplir con lo 
solicitado. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 64 

DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REACTORES: SUBESTACIÓN PASAJE 
Especificaciones técnicas del reactor, Tabla No. 1. Disrupción para 500kV; En las 
especificaciones del reactor, el nivel de aislamiento de alta tensión del sistema de 
500kV es 1050kV, que según IEC debería ser 680kV, y se aclara con el transformador. 
Los datos básicos del sistema para equipos de 500 kV, para la sobretensión de 
frecuencia industrial estándar, como en la norma IEC, deben ser 680 kV, no 1050 kV, se 
podría confirmar este valor. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 64 

CELEC EP aclara que, el aislamiento por impulsos tipo maniobra para equipos de GAMA 
II, nivel de voltaje 500 kV es de 1050 kV, y los impulsos por frecuencia industrial son de 
680 kV. 

Adicionalmente, con relación a los temas constructivos de los suministros. Favor 
considerar los parámetros indicados por la consultora y conforme lo indicado en la 
Solicitud de Ofertas, Parte 2 - Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/bDPeAmC9QiHCMyL
https://celecloud.celec.gob.ec/s/RA7b2KX4z2ZcC32
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Obras, Alcance de las Obras, página 138, se señala “(...) De manera general las 
actividades a ejecutarse en cada uno de los Lotes son: Diseño, fabricación y suministro 
de equipos y materiales(...)”. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 65 

(REACTOR NEUTRO) en la subestación Pasaje y CHORRILLOS viene o no con núcleos, se 
puede confirmar esta pregunta 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 65 

CELEC EP aclara que, las especificaciones y/o características técnicas de los equipos 
están definidas en la: Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional, PARTE 2 – REQUISITOS DE LAS OBRAS, Especificaciones Particulares 
LOTE 1 – SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CHORRILLOS 
500 kV, según se muestra en el siguiente enlace:  

- LOTE 1: https://celecloud.celec.gob.ec/s/bDPeAmC9QiHCMyL  

Para la subestación Pasaje, en el archivo, IEP-SE-E-INF-0459-123-02-005-A 6.3. Detalle 
de las especificaciones técnicas de reactores Subestación Pasaje, numeral 1.2.2 
Reactores de neutro donde se indica que: “(…) El suministro de los reactores de neutro 
de las dos bahías de línea incluye:  

• Un Transformador de Corriente de tres (3) devanados secundarios, instalado en 
bushing de 69 kV, tensión máxima 72,5 kV, BIL 325. Corriente nominal primaria 
150 A, corriente nominal secundaria 1 A, dos (2) devanados 150/1 precisión 
5P20-20VA, un (1) devanado 150/1 precisión 0.2S-5VA, con sus respectivos 
accesorios. (…)”. 

Para la subestación Chorrillos, en el archivo, IEP – SE – E – INF – 0458 – 523 – 02 – 003 
– A 6.3. Detalle de las especificaciones técnicas de reactores: Ampliación Subestación 
Chorrillos, numeral 1.2.2 Reactores de línea donde se indica que: “(…) El suministro del 
reactor de neutro incluye:  

• Un Transformador de Corriente de tres (3) núcleos, instalado en bushing de 
Neutro, tensión máxima 72.5 kV, BIL = 200 kV, SDW = 70 kV. Corriente nominal 
secundaria 1 A. un núcleo de Clase 0.2 y dos núcleos de clase 5P20, 20 VA cada 
núcleo, con sus respectivos accesorios. (…)”. 

Así mismo, en los DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS, como se encuentran en el enlace:   

• LOTE 1 – SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 
CHORRILLOS 500 kV: https://celecloud.celec.gob.ec/s/RA7b2KX4z2ZcC32, numeral No. 
4, DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS: REACTOR DE NEUTRO, para la subestación Pasaje 
“IEP - SE - E - 0459 - 124- 007 – A”, Referencia 11.1 y 11.2, en donde se mencionada: 
“(…) Bushing de alta tensión y baja tensión (…)”, respectivamente. 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/bDPeAmC9QiHCMyL
https://celecloud.celec.gob.ec/s/RA7b2KX4z2ZcC32
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Para la subestación Chorrillos “IEP - SE - E - 0458 - 524- 004 – A”, Referencia 11.1 y 
11.2, en donde se mencionada: “(…) Bushing de alta tensión y baja tensión (…)”, 
respectivamente. 

Adicionalmente, con relación a los temas constructivos de los suministros. Favor 
considerar los parámetros indicados por la consultora y conforme lo indicado en la 
Solicitud de Ofertas, Parte 2 - Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las 
Obras, Alcance de las Obras, página 138, se señala “(...) De manera general las 
actividades a ejecutarse en cada uno de los Lotes son: Diseño, fabricación y suministro 
de equipos y materiales(...)”. 

Por lo tanto, el reactor del neutro deberá considerar bushings de alta y baja de 
tensión, adicionalmente, transformadores de corriente en el bushing de alta tensión. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 66 

IEP-SE-E-0459-124 Datos técnicos garantizados, tabla de datos técnicos de la estación 
PASAJE, DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS: CONDUCTORES DESNUDOS CÓDIGO: IEP-
SE-E-0459-124-036-A, DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS: CONDUCTORES DESNUDOS 
8. Peso total conductor, Los pesos de AAC 2250, 2000, 1590 y 600 kcmil son 3611, 
2794, 2216 y 839 respectivamente en la tabla de parámetros; los valores estándar son 
3170,2, 2787, 9, 2222,1 y 836,5 respectivamente. Por favor confirmar. Para el 
conducto AAC 2250, 2000,1590, 600 kcmil, el peso (kg/km) que figura en la hoja de 
datos es 3611, 2794, 2216, 839, mientras que en el estándar es 3170, 2, 2787, 9, 2222, 
1, 836, 5, es decir, necesitamos verificar la información? 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 66 

CELEC EP aclara que, para la subestación Chorrillos, los valores definidos para los 
conductores desnudos indicados en la Parte 2 – Requisitos de las Obras, Sección VI. 
Requisitos de las Obras - DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS del Lote 1, SUBESTACIÓN 
PASAJE 500/230 kV, Nro. De Componente 1, corresponden a DATOS TÉCNICOS 
GARANTIZADOS, https://celecloud.celec.gob.ec/s/RA7b2KX4z2ZcC32, conforme se 
puede observar en la carpeta IEP-SE-E-0458-524 (DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS), 
numeral 24 - “IEP - SE - E - 0458 - 524- 024 – A - DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS: 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS DESNUDOS”, deberán ser ajustados de acuerdo con los 
diseños y materiales aprobados en la etapa de ejecución. Por lo tanto, favor considerar 
los parámetros indicados por la consultora y conforme lo indicado en la Solicitud de 
Ofertas, Parte 2 - Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las Obras, Alcance 
de las Obras, página 138, se señala “(...) De manera general las actividades a ejecutarse 
en cada uno de los Lotes son: Diseño, fabricación y suministro de equipos y 
materiales(...)”. 

Para la subestación Pasaje, los valores definidos para para los conductores desnudos 
indicados en la Parte 2 – Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las Obras - 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/RA7b2KX4z2ZcC32
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DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS del Lote 1, SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV, Nro. 
De Componente 1, corresponden a DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS, 
https://celecloud.celec.gob.ec/s/RA7b2KX4z2ZcC32, conforme se puede observar en la 
carpeta IEP-SE-E-0459-124 (DATOS TÉCNICOS GARANTIZADO), numeral 38 - “IEP - SE - 
E - 0459 - 124- 038 - A- DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS: CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
DESNUDOS”. deberán ser ajustados de acuerdo con los diseños y materiales aprobados 
en la etapa de ejecución. Por lo tanto, favor considerar los parámetros indicados por la 
consultora y conforme lo indicado en la Solicitud de Ofertas, Parte 2 - Requisitos de las 
Obras, Sección VI. Requisitos de las Obras, Alcance de las Obras, página 138, se señala 
“(...) De manera general las actividades a ejecutarse en cada uno de los Lotes son: 
Diseño, fabricación y suministro de equipos y materiales(...)”. 

Por lo tanto, CELEC EP confirma que en la etapa de ejecución del contrato el oferente 
deberá solicitar aprobación de esta información considerando el suministro aprobado. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 67 

 
DATOS GARANTIZADOS CHO-PAS: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS DE AAC COCHIN, 
4. l) Módulo de elasticidad: 6932,2551 Kg/mm2, El valor del módulo de elásticidad 
calculado de AAC Cochin es 10676 kg/mm2 (140,7 Gpa) y la tabla de parámetros 
técnicos es 6932,251. Confirme qué valor se debe utilizar. El valor de cálculo del 
módulo de elasticidad para AAC Cochin es 10676 kg/mm2, mientras que en la hoja de 
datos garantizada es 6932,2551, confirme con qué valor proceder. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 67 

Para la L/T Chorrillos – Pasaje a 500 kV, los valores definidos para el cable AAC COCHIN 
son los indicados en la Parte 2 – Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las 
Obras, DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS, LOTE 2 – LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASAJE - FRONTERA 500 kV y 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/RA7b2KX4z2ZcC32
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SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS SAN FRANCISCO – SAN 
IDELFONSO 230 kV:  

https://celecloud.celec.gob.ec/s/RT7ofTy2JxFdAC9   

Para el suministro del cable AAC COCHIN para la L/T CHORRILLOS - PASAJE 500 kV: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV  

 DATOS GARANTIZADOS CHO-PAS 

Pestaña: AAC Cochin 

 4.l) Módulo de elasticidad: 6932.2551 Kg/mm2 

Por lo tanto, CELEC EP TRANSELECTRIC aclara que para el suministro del cable AAC 
COCHIN el Módulo de elasticidad es de 6932.2551 Kg/mm2 y tomando en 
consideración las tolerancias establecidas en las normas B-711. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 68 

DATOS GARANTIZADOS CHO-PAS:DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS DE ACERO 3/8, 5. 
g) Diámetro exterior: 9,5 mm, El diámetro calculado de ACERO 3/8 es de 9,15 mm y la 
tabla de parámetros técnicos es de 9,5. El cálculo del diámetro para ACERO 3/8 es de 
9,15 mm, mientras que en la hoja de datos garantizada es de 9,5 mm. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 68 

Para la L/T Chorrillos – Pasaje a 500 kV, los valores definidos para el cable de ACERO 
3/8 son los indicados en la Parte 2 – Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de 
las Obras, DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS, LOTE 2 – LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASAJE - FRONTERA 500 kV y 
SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS SAN FRANCISCO – SAN 
IDELFONSO 230 kV:  

https://celecloud.celec.gob.ec/s/RT7ofTy2JxFdAC9   

Para el suministro del cable de ACERO 3/8 para la L/T CHORRILLOS - PASAJE 500 kV: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV  

 DATOS GARANTIZADOS CHO-PAS 

Pestaña: ACERO 3 I 8 

 5.g) Diámetro exterior: 9.5 mm 

Por lo tanto, CELEC EP TRANSELECTRIC aclara que para el suministro del cable de 
ACERO 3/8 el diámetro exterior es de 9.5 mm y tomando en consideración las 
tolerancias establecidas en las normas A363. 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/RT7ofTy2JxFdAC9
https://celecloud.celec.gob.ec/s/RT7ofTy2JxFdAC9
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 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 69 

 
DATOS GARANTIZADOS CHO-PAS: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS DEL CABLE 
DIELÉCTRICO ANTIRROEDORES, los dibujos de sección transversal de referencia en la 
hoja de datos, 1. El diagrama de estructura del cable óptico en la tabla de parámetros 
de EXCEL muestra alambre de acero y tiras de acero, mientras que Dielectric 
generalmente está hecho de materiales no metálicos. ¿Deben considerarse como un 
cable óptico no metálico? Los dibujos de la estructura del cable óptico en la hoja de 
datos de EXCEL incluyen alambre de acero y cinta de acero, mientras que el dieléctrico 
es generalmente un material no metálico, lo cual es inconsistente. ¿Debemos 
continuar con el cable óptico no metálico? 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 69 

El Contratante confirma que el cable antiroedores debe ser completamente 
dieléctrico, es decir, no debe tener ningún componente metálico en su estructura. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 70 

DATOS GARANTIZADOS CHO-PAS: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS DE ACERO 3/8, 
CONDUCTOR de acero de 3/8" y no se especifica si el grado de resistencia es HS o EHS, 
especifique qué modelo de hilo de acero necesita. Para el ACERO 3/8, y no se 
especifica si el grado de resistencia es HS o EHS, Por favor aclare qué modelo se 
requiere. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 70 

CELEC EP – Transelectric aclara que, para la L/T Chorrillos – Pasaje a 500 kV, los valores 
definidos para el rubro “Conductor de acero 3/8" estarán de acuerdo con lo indicado 
en la Parte 2 – Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las Obras, 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES, LOTE 2 – LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS – 
PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASAJE - FRONTERA 500 kV y 
SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS SAN FRANCISCO – SAN 
IDELFONSO 230 KV: 

LOTE 2: https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n  

https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n


 

 
 

Página 55 de 70 
 
 

 

Para la L/T CHORRILLOS - PASAJE 500 kV: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV  

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO  

ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMINISTRO LT CHORRILLOS PASAJE 500 
KV 

Numeral 3.3.5 “Cable de acero galvanizado para cable de 
guardia”, “(…) El cable de acero galvanizado será de 3/8" de 
diámetro de alta resistencia mecánica (…)” 

Por lo tanto, el grado de resistencia del cable deberá ser HS.  Adicionalmente, favor 
considerar los parámetros indicados por la consultora y conforme lo indicado en la 
Solicitud de Ofertas, Parte 2 - Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las 
Obras, Alcance de las Obras, página 138, se señala “(...) De manera general las 
actividades a ejecutarse en cada uno de los Lotes son: Diseño, fabricación y suministro 
de equipos y materiales(...)”. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 71 

 
DATOS GARANTIZADOS CHO-P El peso unitario del ACAR750MCM es 1043 kg/km en la 
tabla de parámetros y el valor estándar es 1047,8; verifíquelo. Para el conductor ACAR 
750, el peso (kg/km) que figura en la hoja de datos es 1943, mientras que en la norma 
es 1047,8, verifique. AS: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS DE ACAR 750, 4. h) Peso 
Unitario: 1043 kg/km;  

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 71 

Para L/T Chorrillos – Pasaje a 500 kV y L/T Seccionamiento a 230 kV 

Para la L/T Chorrillos – Pasaje a 500 kV, los valores definidos para el conductor ACAR 
750 MCM son los indicados en la Parte 2 – Requisitos de las Obras, Sección VI. 
Requisitos de las Obras, DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS, LOTE 2 – LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASAJE - 
FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS SAN 
FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 kV:  

https://celecloud.celec.gob.ec/s/RT7ofTy2JxFdAC9   

Para el suministro del conductor ACAR 750 MCM para la L/T CHORRILLOS - PASAJE 500 
kV: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV  

 DATOS GARANTIZADOS CHO-PAS 

Pestaña: ACAR 750 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/RT7ofTy2JxFdAC9
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 4.h) Peso Unitario 1043 Kg/Km 

Para el suministro del conductor ACAR 750 MCM para el SECCIONAMIENTO DE LA L/T 
DOBLE CIRCUITO MINAS SAN FRANCISCO - SAN IDELFONSO A 230 kV:  

LT SECCIONAMIENTO 

 DATOS GARANTIZADOS SECC 

Pestaña: ACAR 750 

 4.h) Peso Unitario 1043 Kg/Km 

Por lo tanto, CELEC EP TRANSELECTRIC aclara que para el suministro del conductor 
ACAR 750 el peso unitario es de 1043 kg/km y tomando en consideración las 
tolerancias establecidas en las normas B230, B193, B398 y B524.  

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 72 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMINISTRO LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV / 5.2.3 Cable 
con fibra óptica terminal diléctrico antiroedores para ducto y canaleta, El cable 
terminal será flexible, protegido mecánicamente, apto para ser instalado en las 
galerías, cárcamos o en ductos enterrados de las subestaciones eléctricas de alta 
tensión. En el punto de conexión de la subestación de alta tensión, ¿se utilizará el 
cable en posición aérea? En caso afirmativo, ¿cuál es la distancia máxima? 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 72 

El Contratante confirma que el punto de conexión entre el cable dieléctrico 
antiroedores y el OPGW proveniente de la línea de transmisión, es el pórtico de la 
subestación donde se instalará una caja de empalme; por lo tanto, el cable dieléctrico 
antiroedores NO se instalará de forma aérea sino únicamente subterránea. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 73 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMINISTRO LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV / 5.2.3 Cable 
con fibra óptica terminal diléctrico antiroedores para ducto y canaleta, El diámetro 
total del cable con fibra óptica tipo DIELÉCTRICO ANTIRROEDORES, deberá ser MAYOR 
o igual a 18 mm.  Después del cálculo, el diámetro exterior del cable óptico debe ser 
mayor o igual a 13 mm. El diámetro exterior del cable óptico mayor o igual a 18 mm 
generará enormes aumentos de costos y dificultades de construcción. mayor o igual a 
13 mm, y el diámetro exterior del cable óptico es mayor o igual a 18 mm, lo que 
provocará enormes aumentos de costos y dificultades de construcción. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 73 

Para L/T Chorrillos – Pasaje a 500 kV 
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Los valores definidos para el cable dieléctrico antirroedor son los indicados en la Parte 
2 – Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las Obras, ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES, LOTE 2 – LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA 
DE TRANSMISIÓN PASAJE - FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN MINAS SAN FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 KV: 

LOTE 2: https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n  

Para el suministro del cable dieléctrico antirroedor para la L/T CHORRILLOS - PASAJE 
500 kV: 

LT CHORRILLOS PASAJE 500 kV  

 ESPECIFICACION TECNICA DE SUMINISTRO 

ESPECIFICACION TECNICA SUMINISTRO LT CHORRILLOS PASAJE 500 KV 

“(…) 5.2.3 Cable con fibra óptica terminal dieléctrico antiroedores 
para ducto y canaleta (…) 

El diámetro total del cable con fibra óptica tipo DIELÉCTRICO 
ANTIRROEDORES, deberá ser MAYOR o igual a 18 mm (…)” 

Por lo tanto, se confirma que el diámetro del cable dieléctrico antiroedores para la LT 
CHORRILLOS PASAJE 500 kV debe ser mayor o igual a 18 mm. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 74 

El numeral 5.2 del subcapítulo 5 del documento “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, 
PROVISIÓN DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, 
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
ECUADOR – PERÚ A 500 kV – DOS (2) LOTES”, menciona lo siguiente: ” Un Oferente 
incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas 
principales, personal propuesto y agentes, no podrá tener conflictos de interés a 
menos que haya sido resuelto a satisfacción del Banco…” (lo resaltado me pertenece); 
consecuentemente el literal c menciona “tienen una relación con otro Oferente, 
directa o a través de terceros en común, que les permite influir en la Oferta de otro 
Oferente o en las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación, o” 
(lo resaltado me pertenece). Aclarar si será motivo de descalificación que el personal 
clave participe con varios oferentes. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 74 

Por favor, referirse a la Enmienda No. 13 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas 
a la SDO), publicado en la página de CELEC EP – Transelectric: 
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-
obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-
pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/, que 

https://celecloud.celec.gob.ec/s/zfE9yM8teTgmM2n
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
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establece lo siguiente con respecto al numeral 2.5 Representante del Contratista y 
Personal Clave, Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación), 
Parte 1 – Procedimientos de Licitación, de la Solicitud de Ofertas: “(…) En caso de que 
la Comisión Evaluadora encuentre el mismo personal en más de una Oferta o Lote, la 
Comisión determinará en cuál Oferta o Lote la propuesta de ese oferente es más 
ventajosa.” 

Por lo antes expuesto, CELEC EP – Transelectric aclara que en el caso de que se oferte 
al mismo personal clave en más de una Oferta, la comisión evaluadora determinará en 
cuál Oferta la propuesta es más ventajosa. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 75 

El numeral 5.2 del subcapítulo 5 del documento “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, 
PROVISIÓN DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, 
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
ECUADOR – PERÚ A 500 kV – DOS (2) LOTES”, menciona lo siguiente: ” Un Oferente 
incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas 
principales, personal propuesto y agentes, no podrá tener conflictos de interés a 
menos que haya sido resuelto a satisfacción del Banco…” (lo resaltado me pertenece). 
Aclarar si será motivo de descalificación que el personal clave participe en los dos 
lotes. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 75 

Por favor, referirse a la Enmienda No. 13 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas 
a la SDO), publicado en la página de CELEC EP – Transelectric: 
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-
obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-
pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/, que 
establece lo siguiente con respecto al numeral 2.5 Representante del Contratista y 
Personal Clave, Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación), 
Parte 1 – Procedimientos de Licitación, de la Solicitud de Ofertas: “(…) En caso de que 
la Comisión Evaluadora encuentre el mismo personal en más de una Oferta o Lote, la 
Comisión determinará en cuál Oferta o Lote la propuesta de ese oferente es más 
ventajosa.” 

Por lo antes expuesto, CELEC EP – Transelectric aclara que en el caso de que se oferte 
al mismo personal clave más de un Lote, la comisión evaluadora determinará en cuál 
Lote la propuesta es más ventajosa. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 76 

En el Plan de Relaciones Comunitarias para la Subestación Pasaje y la Línea de 
Transmisión de 500kV, indica que se deben generar al menos 2000 folletos para su 

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
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distribución. ¿Qué porcentaje de estos folletos se debería considerar únicamente para 
el Lote 1, es decir para la construcción de la Subestación Pasaje? 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 76 

Conforme se indica en el Plan de Relaciones Comunitarias, se deberá cumplir con los 
2000 folletos para su distribución del Lote 1. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 77 

Documento: Estudio de Impacto Ambiental 

Referencia: Estudio de Impacto Ambiental 

Consulta: Favor confirmar que en caso de que aparezcan restos arqueológicos durante 
la construcción sería causa de ampliación de precio y plazo al contratista 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 77 

Dada la circunstancia de que durante la construcción del proyecto aparezcan restos 
arqueológicos, el personal de la Contratista, en coordinación con la Contratante, 
deberá analizar si es posible ejecutar las actividades para el rescate arqueológico sin 
comprometer el cumplimiento de plazos de los hitos o el plazo para la finalización del 
proyecto, bajo este escenario se mantendrá el Plazo para Finalización señalado en el 
Contrato.  

Caso contrario, se podrá aplicar la Subcláusula 8.5 “Ampliación del Plazo para la 
Finalización”, Sección VII. Condiciones Generales (CG), Parte 3 – Condiciones 
Contractuales y Formularios de Contrato de la Solicitud de Ofertas, en la que establece 
que la Contratista tiene derecho a una ampliación de plazo para la Finalización según 
las siguientes causas: “(...) e) cualquier atraso, impedimento o prevención causada o 
atribuible al Contratante, al Personal del Contratante, o a los Contratistas del 
Contratante en el Lugar de las Obras”.  

En cuanto al aumento de precio, su aprobación dependerá de un análisis de las 
circunstancias específicas que lo justifique. La respuesta afirmativa o negativa será 
determinada en función de dichas circunstancias y las disposiciones contractuales 
aplicables. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 78 

Referencias: ESPECIFICACI ONES TECNICAS SUMINISTRO LT CHORRILLOS PASAJE 500 
kV 

Cláusula: Sección VII. Condiciones Generales (CG) Part B – Special Provisions： 
Subcláusula 8.1 
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La Subcláusula se sustituye en su totalidad por lo siguiente: “El Ingeniero le dará una 
Notificación al Contratista indicando la Fecha de Inicio, no menos de 14 días antes de 
la Fecha de Inicio. La Notificación se emitirá inmediatamente después de que el 
Ingeniero considere que se han cumplido las siguientes condiciones:  

e）nombramiento del DAAB. 

Pregunta: ¿Es posible considerar que se suprime el inciso (e) de esta Subcláusula 8.1 
Inicio de Obra y se sugiere que se establezca la DAAB cuando sea necesario? 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 78 

La subcláusula 8.1, Parte B – Estipulaciones Especiales, Sección VIII. Condiciones 
Particulares, Parte 3 – Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato, de la 
Solicitud de Ofertas se mantiene como está. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 79 

Referencia: Respuesta a la Aclaración y/o Pregunta 12 del Boletín de Aclaraciones No.1 

De conformidad con lo instituido en el literal d) del numeral 20.1 de la Sección I. 
Instrucciones a los Oferentes (IAO), las garantías deben ser emitidas por una 
institución de prestigio de un país elegible. Si la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta que presente el Oferente es una fianza emitida por una aseguradora o una 
compañía afianzadora situada fuera del país del contratante, la institución financiera 
corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. 

Según esta aclaración, entendemos que si la garantía es emitida por un banco en lugar 
de por una aseguradora, se acepta que la garantía se emita directamente en el país del 
oferente. 

Se solicita confirmar si nuestro entendimiento es correcto. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 79 

Efectivamente, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta puede ser bancaria o fianza 
(póliza de seguro), emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si es 
emitida en el país del oferente, al ser bancaria debe buscar un banco corresponsal en 
el Ecuador, la póliza de seguro debe ser emitida en el Ecuador, salvo que su 
aseguradora internacional pueda obtener una figura similar a la bancario en una 
aseguradora que se encuentre establecida en el Ecuador. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 80 

En el caso de que un consorcio (formado por empresa A y empresa B) resulta 
adjudicado y que la empresa A ya está domiciliada en Ecuador, ¿será necesario que la 
empresa B se domicilie en Ecuador también? 
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RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 80 

En caso de resultar adjudicatario el consorcio de su ejemplo debe constituirse en el 
Ecuador por el tiempo de duración de las obras, de acuerdo con las siguientes leyes 
ecuatorianas:  

• Ley de Compañías:  
https://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/lotaip/a2/Ley-Cias.pdf  

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:  
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-
content/uploads/2024/08/CompletosSinConcordanciaspdf1067166_-
_LEY_ORGANICA_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_CON-3.pdf 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 81 

Referencia: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
SECCIONAMIENTO 230 kV - Página # 9 - Cláusula # 1.1 - ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

Solicitud de aclaración: 

Según la cláusula referida, la línea de transmisión de 230 kV se seccionará con la línea 
de transmisión de 230 kV existente Minas - La Unión - San Idelfonso.  

En este sentido, el oferente presume que el desmantelamiento de las fundaciones, 
torres, conductores, OPGW, cable de tierra, etc. existentes estará dentro del alcance 
del trabajo del contratista y solicita a CELEC EP que proporcione la siguiente 
información para considerarla en nuestra propuesta de licitación. 

1. Detalles técnicos y lista de cantidades de las fundaciones, torres, conductores, 
OPGW y cable de tierra existentes que se desmantelarán.  

2. Detalles del almacén designado de CELEC EP donde el contratista debe entregar los 
materiales desmantelados. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 81 

El Contratante confirma lo siguiente: 

1. Los detalles técnicos y lista de cantidades se detallan a continuación: 

Descripción Unidad Cantidad 
Derrocamiento de fundación m3 10 

Desmontade de una (1) torres SP1-
2 Ton 15 

Desmontaje de Conductor ACAR 
2X750 MCM por fase Circ-km 1 

Cable OPGW M 500 
Cable de puesta a tierra M No aplica 

https://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/lotaip/a2/Ley-Cias.pdf
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2024/08/CompletosSinConcordanciaspdf1067166_-_LEY_ORGANICA_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_CON-3.pdf
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2024/08/CompletosSinConcordanciaspdf1067166_-_LEY_ORGANICA_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_CON-3.pdf
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2024/08/CompletosSinConcordanciaspdf1067166_-_LEY_ORGANICA_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_CON-3.pdf
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2. Los bienes desmantelados se transportarán y almacenarán en la bodega de la S/E 
Pascuales de CELEC EP – Transelectric ubicado en la ciudad de Guayaquil o según 
defina el Contratante durante la ejecución de las obras. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 82 

Referencia: BOLETIN-DE-ACLARACIONES-No.-3 - RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O 
PREGUNTA 10 

Solicitud de aclaración: Con referencia a la Respuesta de CELEC EP a la Aclaración y/o 
Pregunta 10 y 11 del Boletín de Aclaraciones No. 3 de fecha 17 de octubre de 2024, 
hemos revisado el plano del perfil y la tabla de ubicación y No hemos podido encontrar 
los detalles requeridos relacionados con los trabajos de modificación en las líneas de 
distribución existentes 

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos de nuevo a CELEC EP que proporcione los 
siguientes detalles, los cuales son esenciales para preparar nuestra propuesta de 
oferta.  

1.Detalles de ubicación con coordenadas de las líneas de distribución que deben ser 
modificadas.  

2. Longitud de las líneas de distribución que deben ser modificadas.  

3. Lista de Cantidades (BOQ) y Especificaciones Técnicas para los materiales y trabajos 
civiles/instalación que deben considerarse durante la modificación.  

4. Especificaciones técnicas/planos del poste, conductor, hardware y otros materiales 
existentes. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 82 

1. Las torres en las que se realizaran posibles reubicaciones de Líneas de distribución 
son las siguientes:   
 

LINEA DE 
TRANSMISIÓN  NUMERO DE TORRE  

Chorrillos - Pasaje a 500 
kV  

30  
40  
50  
55  
64  
92  

464  

Pasaje - Frontera a 500 
kV  

  

2A 
39  

108  
117A 
127  
158  
179 
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Las coordenadas de las torres, que se indican en el numeral anterior se incluyen en los 
planos planta perfil y tabla de ubicación entregados en la Solicitud de Ofertas, Parte 2 
– Requisitos de las Obras, Sección VI. Requisitos de las Obras, Planos del LOTE 2 – 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASAJE 
- FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MINAS SAN 
FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 kV, en el enlace:     
LOTE 2: https://celecloud.celec.gob.ec/s/CrKdAeZq947KraW  

LT CHORRILLOS PASAJE 500kV  
PLANOS ELECTROMECÁNICOS   

PLANOS PLANTA PERFIL Y TABLA DE UBICACIÓN  
LT PASAJE FRONTERA 500kV  

PLANOS ELECTROMECÁNICOS   
PLANOS PLANTA PERFIL Y TABLA DE UBICACIÓN  

LT SECCIONAMIENTO 230kV  
PLANOS ELECTROMECÁNICOS   

PLANOS PLANTA PERFIL Y TABLA DE UBICACIÓN 
  

 2. Los tramos o longitudes de las líneas de distribución en los cuales se realizará la 
reubicación de las líneas de distribución serán definidos conjuntamente entre la 
Contratista y la empresa eléctrica distribuidora, estos acuerdos y definiciones deberán 
estar establecidos en un acta. 
  
3.  En el procedimiento de trabajo de “Modificación de Líneas de distribución”, que el 
Contratista debe presentar a la Contratante para revisión y aprobación, se debe 
considerar y definir los materiales y equipos que se van a utilizar en los trabajos 
mencionados.  
  
4. La información referente a Especificaciones técnicas/planos del poste, conductor, 
hardware y otros materiales existentes, se proporcionarán durante la ejecución del 
contrato de acuerdo a la  información proporcionada por la Empresa Eléctrica 
distribuida. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 83 

Referencia: Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO), Cl. 26 - Apertura de las 
Ofertas  

Cl. 30- Determinación de la Conformidad  

Cl. 36 – Evaluación de las Ofertas  

Cl. 37 - Comparación de las Ofertas and  

Cl.40 – Mejor Oferta Final o Negociaciones  

Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación),  

https://celecloud.celec.gob.ec/s/CrKdAeZq947KraW
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Cl. 1.4 Mejor Oferta Final (IAO 40) 

Solicitud de aclaración:  

Entendemos el proceso de la siguiente manera: De conformidad con las Cláusulas 26, 
30, 36 y 37, los Precios de las Ofertas, incluyendo el descuento, si lo hubiere, 
presentados se leerán durante la Apertura de Ofertas. Luego, CELEC EP 
TRANSELECTRIC (el Contratante) evaluará las ofertas, incluyendo las Ofertas de 
Calificación, Técnicas y de Precio. El Contratante luego comparará todas las Ofertas 
que se ajusten sustancialmente a los documentos de la Licitación para determinar la 
Oferta Más Baja.  

Además, observamos que, según la Cláusula 40, el Contratante utilizará el método de 
Mejor Oferta Final e invitará a los Oferentes que presentaron Ofertas que se ajusten 
sustancialmente a los Requisitos del documento de licitación a presentar su Mejor 
Oferta mediante la reducción de precios. 

En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, - Optimización del Precio, se 
menciona que “Reducción de los precios originalmente ofertados, sin tomar en cuenta 
los descuentos presentados en la Carta de Oferta”. Presentar la Lista de Cantidades 
con Precios Unitarios actualizados correspondientes a la Mejor Oferta y Oferta Final.  

Por favor avise:  

1) La oferta será evaluada técnicamente después de la apertura de precios de las 
ofertas, y solo los oferentes que hayan presentado ofertas que se ajusten 
sustancialmente a los requisitos del documento de licitación serán solicitados para 
presentar la Mejor Oferta.  

2) Por favor, indique si la invitación para presentar la Mejor Oferta Final se emitirá a 
todos los Oferentes cuyas Ofertas se hayan considerado sustancialmente conformes 
con los Requisitos del documento de licitación o solo se invitará a 3 o 4 Partes cuyas 
ofertas sean económicamente atractivas o más bajas a presentar la Mejor Oferta Final. 

3) Cualquier descuento ofrecido durante la presentación de la oferta no se considerará 
y el oferente deberá ofrecer un nuevo descuento sobre el precio original ofrecido. Por 
favor, confirme que lo que entendemos es correcto. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 83 

Con relación a su pregunta, CELEC EP – Transelectric indica que: 

1) Lo expuesto en el numeral 1) de su pregunta es correcto. 
2) La invitación para presentar la Mejor Oferta Final se la realizará a todos los 

Oferentes cuyas Ofertas han cumplido sustancialmente los requisitos del 
documento de licitación. 

3) Se confirma que sí se aplicará los descuentos presentados en la carta de oferta a la 
Mejor Oferta Final, tal como se indica numeral 1.4 Mejor Oferta Final, Sección III. 
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Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación), Parte 1 – Procedimientos 
de Licitación, de la Solicitud de Ofertas, en el que se indica: 

“1.4 Mejor Oferta Final (IAO 40)  

Luego de determinar entre las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos 
y de evaluar cualquier Oferta Anormalmente Baja (de acuerdo con la IAO 38), si se 
establece en el DDL en referencia a IAO 40.1, el Contratante empleará el método de 
Mejor Oferta Final en la evaluación de conformidad con la IAO 40.1, empleando 
únicamente los siguientes requisitos:  

Optimización del Precio  

Reducción de los precios ofertados inicialmente, sin considerar los descuentos 
presentados en la Carta de la Oferta.  

1) Enviar la Lista de Cantidades con los Precios Unitarios actualizados en 
correspondencia a la Mejor Oferta Final.” 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 84 

Referencia: Sección VIII. Condiciones Particulares, Parte A – Datos del Contrato, Cl. 
1.1.84 AND Cl. 4.26– Definiciones de Hitos and Sección VIII. Condiciones Particulares, 
Parte A – Datos del Contrato, Cl. 8.8 

Solicitud de aclaración: Hemos observado que “Monto Máximo de Indemnización por 
Demora para Hitos (como porcentaje del Precio Contractual): 2 %.”  

Además, también hemos observado que, de conformidad con la cláusula Cl. 8.8 - 
indemnización por Demora del Condiciones Particulares “Monto máximo de 
indemnización por Demora (porcentaje del Precio final del Contrato): 10 % del Monto 
Contractual Aceptado (menos Suma Provisional para DAAB)”  

Por favor, confirme si la penalización total máxima aplicada al contratista por demora 
en los hitos y la finalización general será del 2% + 10% = 12% o si estará limitada solo al 
10%. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 84 

Son diferentes, según las cláusulas nombradas en su misma pregunta el “Monto 
máximo de indemnización por Demora (porcentaje del Precio final del Contrato)” 
(10%) y el Monto Máximo de Indemnización por Demora de Hitos (como porcentaje 
del Precio Contractual) 2%. De ser el caso no esperado de que el Contratista incurra en 
ambas, deberá indemnizar a la Contratante con el 12%. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 85 

Referencia: Sección VIII. Condiciones Particulares, Parte A – Datos del Contrato, Cl. 8 
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Solicitud de aclaración: 

Según la cláusula a la que se hace referencia, si el Contratista no cumple con la 
Subcláusula 8.2 (Plazo de finalización), el Contratante tendrá derecho al pago de Daños 
por Demora por parte del Contratista por este incumplimiento. Los Daños por Demora 
serán del 0.1 % del Precio Final del Contrato por día de demora, siempre que el monto 
máximo de los daños por demora no exceda el 10 % del Precio Final del Contrato.  

Entendemos que las multas por demora se aplicarán sobre el valor de la obra 
inacabada hasta un límite máximo del 10 % del valor de la obra inacabada.  

Por favor, confirme que lo que entendemos es correcto. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 85 

Sobre la Demora por parte de la Contratista y el pago de Daños por Demora dispone la 
cláusula 8.8 de la Sección VII. Condiciones Generales (CG) Indemnizaciones por 
Demora efectivamente que CELEC EP tendrá derecho a recibir una Indemnización por 
Demora por parte de la Contratista por dicho incumplimiento.  

Todo lo instituido en la Cláusula 8.8 Indemnización por Demora aplica, puesto que la 
misma no ha sido modificada en las Condiciones Particulares.  

Efectivamente el porcentaje máximo de Daños por Demora será el 10% pero del valor 
total de la Obra, es decir del Monto Contractual Aceptado.  

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 86 

Referencia: Sección IX. Apéndice a las Condiciones Particulares – Formularios de 
Contrato, Opción 2: Garantía de Cumplimiento 

Solicitud de aclaración: Nos referimos al Formato “Opción 2: Garantía de 
Cumplimiento”, es decir, Garantía de Cumplimiento de una Compañía de Seguros. 

Observamos que en el formato no se indica la fecha de vencimiento de la Garantía de 
Cumplimiento. Por favor, proporcione el formato revisado después de incorporar la 
misma. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 86 

Con respecto a la vigencia de la Garantía de Cumplimiento, se debe observar lo 
indicado en la subcláusula 4.2, Sección VII. Condiciones Generales (CG), Parte 3 – 
Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato, de la Solicitud de Ofertas, que 
indica: 

“(…) El Contratista deberá asegurar que la Garantía de Cumplimiento permanece válida 
y ejecutable hasta que se emita el Certificado de Cumplimiento y el Contratista ha 
cumplido con la Subcláusula 11.11 [Limpieza del Lugar de las Obras]. Si los términos de 
la Garantía de Cumplimiento especifican una fecha de expiración, y el Contratista no 
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tuviera derecho a recibir el Certificado de Cumplimiento en la fecha 28 días antes de la 
fecha de expiración, el Contratista deberá extender la validez de la Garantía de 
Cumplimiento hasta cuando se emita el Certificado de Cumplimiento y el Contratista 
haya cumplido con la Subcláusula 11.11 [Limpieza del Lugar de las Obras] (…)” 

Adicionalmente, las subcláusulas 4.2.1 Obligaciones del Contratista, 4.2.2 Reclamos 
sobre Garantía de Cumplimiento y 4.2.3 Devolución de la Garantía de Cumplimiento, 
Parte B – Estipulaciones Especiales, Sección VIII. Condiciones Particulares, de la Parte 3 
– Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato de la Solicitud de Ofertas. 

Por lo tanto, se deberá emitir la Garantía de cumplimiento y, si corresponde, una 
Garantía de Cumplimiento de las obligaciones ASSS, hasta que se emita el Certificado 
de Cumplimiento y el Contratista haya cumplido con la subcláusula 11.11 Limpieza 
del Lugar de las Obras. 

Se hace énfasis en la parte que responde a su pregunta.  

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 87 

Rogamos una extensión de 30 días adicionales, conforme a la mayoría solicitada por las 
empresas participante según se muestra en las aclaraciones de boletines previos, y 
debido a la singularidad de la fecha estipulada en el Boletín de Enmiendas #1 
(23/12/2024), previa a un festivo muy relevante, que dificulta la planificación de viajes 
desde el exterior del país. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 87 

CELEC EP – Transelectric se ratifica en lo indicado en la Enmienda No. 1 del Boletín de 
Enmiendas No. 1 (Enmiendas a las SDO), publicado en la página de CELEC EP – 
Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans001-2024-
construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamientomontaje-
electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexionelectrica-
ecuador/, que establece que la fecha de presentación y apertura de las Ofertas será el 
23 de diciembre de 2024 a las 13h00 y 14h00, respectivamente. 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 88 

Lote 1: SUBESTACIÓN PASAJE 500/230 kV Y AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN CHORRILLOS 
500 kV: 

4.2.a.i: Cuando se refieren a contratos similares de subestaciones “mayores a 220kV” 
entendemos que servirían referencias de subestaciones de 220kV, y por tanto debería 
leerse “mayores o iguales a 220kV”. Por favor confirmar que es cierto este 
entendimiento.  

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamientomontaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexionelectrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamientomontaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexionelectrica-ecuador/
https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamientomontaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexionelectrica-ecuador/
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RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 88 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a la Enmienda 
No. 3 del Boletín de Enmiendas No. 1 (Enmiendas a la SDO), publicado en la página de 
CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-
001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-
montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-
electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 89 

Lote 2: LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS – PASAJE 500 kV, LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN PASAJE - FRONTERA 500 kV y SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN MINAS SAN FRANCISCO – SAN IDELFONSO 230 kV: 

4.2.a.ii: Cuando se refieren a contratos similares de líneas de transmisión “mayores a 
500kV” entendemos que servirían referencias de líneas de transmisión de 500kV, y por 
tanto debería leerse “mayores o iguales a 500kV”. Por favor confirmar que es cierto 
este entendimiento.  

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 89 

En función de lo estipulado en la Solicitud de Ofertas (SDO) mediante Licitación Pública 
Internacional. PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección I. Instrucciones a 
los Oferentes (IAO), acápite 9. Modificación del Documento de Licitación, numeral 9.1, 
en el que indica: “(…) El Contratante podrá, en cualquier momento antes del 
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el documento de 
licitación mediante la emisión de enmiendas (…)”, por favor, remitirse a la Enmienda 
No. 4 del Boletín de Enmiendas No. 2 (Enmiendas a la SDO), publicado en la página de 
CELEC EP – Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-
001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-
montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-
electrica-ecuador/ 

 ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 90 

Documento: Fecha de presentación 

Referencia: Fecha de presentación 

https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans-001-2024-construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamiento-montaje-electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexion-electrica-ecuador/
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Consulta: Debido al aplazamiento que sitúa la entrega el próximo lunes 23 de 
diciembre, se ruega por favor un nuevo aplazamiento debido a la complejidad logística 
para mediados de enero. 

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 90 

CELEC EP – Transelectric se ratifica en lo indicado en la Enmienda No. 1 del Boletín de 
Enmiendas No. 1 (Enmiendas a las SDO), publicado en la página de CELEC EP – 
Transelectric: https://www.celec.gob.ec/transelectric/lpi-no-bid7-trans001-2024-
construccion-de-obras-civiles-provision-de-materiales-equipamientomontaje-
electromecanico-pruebas-y-puesta-en-servicio-del-sistema-de-interconexionelectrica-
ecuador/, que establece que la fecha de presentación y apertura de las Ofertas será el 
23 de diciembre de 2024 a las 13h00 y 14h00, respectivamente. 
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