

**UNIDAD DE NEGOCIO GENSUR**  
**3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera**  
**1.1 Detalle de procesos precontractuales**



Fecha de publicación: Loja, Febrero 2013

TIPOS DE PROCESOS		Código del proceso	Objeto	Presupuesto	Partida	Plazo	Pliegos descargados
PROCEDIMIENTOS DINAMICOS	CATALOGO ELECTRONICO	CATE-CELEC-GSR-001-13	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA CENTRAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP GENSUR	2.309,6520	6.1.1.02.01.06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA (Gto. Adm/Venta)	11 días	
	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA						
PROCEDIMIENTOS COMUNES	LICITACIÓN						
	COTIZACIÓN						
	MENOR CUANTIA	MC-CELEC-GSR-01-13	SERVICIO DE DISEÑO Y TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE LAS ÁREAS VERDES ALEDAÑAS AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE EÓLICO	49.637,21	1.2.1.01.01.05 INV/ GESTION OPERATIVA/Activo fijo tangible/Activo fijo depreciable/Carreteras,vías,pistas,puentes y caminos (V/O)	45 días	
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA	CONCURSO PÚBLICO						
	LISTA CORTA	LCC-CELEC-GSR-01-13	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGÓN DEL ACCESO A LA S/E VILLONACO. DESDE EL KM 11 DE LA VIA ANTIGUA LOJA - CATAMAYO Y ENLACE CON LOS BARRIOS EUCALIPTOS, EL PLATEADO Y BOLONIA DE LA CIUDAD DE LOJA: LONGITUD 5.5 KM	120,000	1.2.2.01.01.01 INVERSIONES (PAI)/ Proyectos a largo plazo/Obras en construcción/Obras en construcción	240 días	
	CONTRATACIÓN DIRECTA	CDC-CELEC-GSR-001-13	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y SEDIMENTOS DE LA CUENCA DEL RÍO ZAMORA, HASTA LA CASA DE MÁQUINAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DELSITANISAGUA - ZAMORA	\$ 30.800,00	1.3.2.01.03.01 INVERSIONES (PAI)/Proyectos a largo plazo/Obras en construcción/Consultorías (I/OC)	45 días	
		CDC-CELEC-GSR-002-13	AUDITORÍA AMBIENTAL INTERNA, ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO Y PLAN DE MANEJO DEL PROYECTO: PARQUE EÓLICO VILLONACO, INCLUYE LA SUBESTACIÓN VILLONACO Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN 69 KV, VILLONACO	\$ 21.370,00	5.2.3.01.01.16 COSTOS OPERACIÓN/Otros costos de operación/Mantenimiento en Operación/Gastos Consultoría (Cost. Oper)	60 días	
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	CONTRATO INTEGRAL POR PRECIO FIJO						
	CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA						
	COMPRAS DE BIENES INMUEBLES						
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES						
	FERIA INCLUSIVA						
	SEGUROS						
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES						
	OTROS						
OTROS	PRODUCCIÓN NACIONAL						