

**CELEC EP - GENSUR**  
**3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera**  
**1.1 Detalle de procesos precontractuales**



Fecha de publicación: **Loja, Marzo 2013**

TIPOS DE PROCESOS		Código del proceso	Objeto	Presupuesto referencial	Partida	Plazo	Pliegos descargados PDF
PROCEDIMIENTOS DINAMICOS	CATALOGO ELECTRONICO						
	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA						
PROCEDIMIENTOS COMUNES	LICITACION						
	COTIZACION						
	MEJOR CUANTIA	MCBS-CELEC-GSR-002-1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REVEGETACIÓN Y ORNAMENTACIÓN DE LAS ÁREA INTERVENIDAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLONACO, 69 KV	\$ 13.294,56	523010119 Mitigación de Impacto Ambiental/GNS- Gestión Social Ambiental		
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA	CONCURSO PUBLICO						
	LISTA CORTA	LCC-CELEC-GSR-01-13	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGÓN DEL ACCESO A LA S/E VILLONACO, DESDE EL KM 11 DE LA VIA ANTIGUA LOJA – CATAMAYO Y ENLACE CON LOS BARRIOS EUCALIPTOS, EL PLATEADO Y BOLONIA DE LA CIUDAD DE LOJA: LONGITUD 5.5 KM	120,000	1.2.2.01.01.01 INVERSIONES (PAI)/ Proyectos a largo plazo/Obras en construcción/Obras en construcción	240 días	
	CONTRATACION DIRECTA	CDC-CELEC-GSR-003-13	CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS POR DAÑOS A TERCEROS Y CONTAMINACIÓN SÚBITA Y ACCIDENTAL DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN EÓLICA VILLONACO, ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 7.500,00	5.2.3.01.01.16 Costos de Operación/Otros costos de Operación/Mantenimiento en Operación/Gasto Consultoría (Cost. Oper.)	20 días	
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	CONTRATO INTEGRAL POR PRECIO FIJO						
	CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA						
	COMPRAS DE BIENES INMUEBLES						
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES						
	FERIA INCLUSIVA						
	SEGUROS						
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES						
	OTROS						
OTROS	PRODUCCION NACIONAL						