

3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera  
I.1 Detalle de procesos precontractuales



Fecha de publicación: Loja, Mayo 2013

TIPOS DE PROCESOS		Código del proceso	Objeto	Presupuesto referencial	Partida	Plazo	Pliegos descargados PDF
PROCEDIMIENTOS DINAMICOS	CATALOGO ELECTRONICO						
	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA						
PROCEDIMIENTOS COMUNES	LICITACION						
	COTIZACION						
	MENOR CUANTIA	MCO-CELEC-GSR-003-13	CONSTRUCCION DE LOS CERRAMIENTOS DEL TERRENO Y VIA DE ACCESO DE LA SUBESTACION VILLONACO; Y VARIOS LINDEROS DEL PARQUE EÓLICO VILLONACO. CONSTRUCCION DE SEIS CASETAS PARA GUARDIANIA, SEIS UNIDADES BASICAS Y DOS CUBIERTAS TIPO PARA EL ALMACENAMIENTO DE DESECHOS	USD 83,493.76	1.2.1.01.01.12 Obras Civiles (IGO)	90 días	
		MCO-CELEC-GSR-002-13	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIA ANTIGUA LOJA-CATAMAYO, COMPRENDIDA ENTRE LA 7Y7 DE CATAMAYO, ABSOISA 0 + 000 HASTA LA ABSOISA 14 + 530 DE TIERRAS COLORADAS Y EN LOS ACCESOS Y CAMINOS INTERNOS DEL PARQUE EÓLICO VILLONACO	USD 95,438.08	1.2.1.01.01.12 PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL	60 días	
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA	CONCURSO PUBLICO						
	LISTA CORTA						
	CONTRATACION DIRECTA	CDC-CELEC-GSR-004-13	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES DE LAS VIAS DE ACCESO AL PARQUE EOLICO VILLONACO	USD 18,500.00	523010116 Gasto Consultoría (Const. Oper) / GNS-TECNICA7	45 días	
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	CONTRATO INTEGRAL POR PRECIO FIJO						
	CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA						
	COMPRAS DE BIENES INMUEBLES						
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES						
	FERIA INCLUSIVA						
	SEGUROS						
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES						
	OTROS						
OTROS	PRODUCCION NACIONAL						