



CELEC EP - GENSUR  
3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera  
1.1 Detalle de procesos precontractuales



Fecha de publicación:

Loja, Septiembre 2014

TIPOS DE PROCESOS		Código del proceso	Objeto	Presupuesto referencial	Partida	Plazo	Piegos descargados PDF
PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS	CATALOGO ELÉCTRÓNICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-CELEC-GSR-003-14	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP GENSUR	\$62,899.20	6.1.1.01.03.07 TRANSPORTE	730 dias	N/A
PROCEDIMIENTOS COMUNES	LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	COTIZACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	MENOR CUANTIA	MCO-CELGSR-002-14	CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA PARA SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA	\$13,680.22	132010156 INDIRECTOS/GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA/MEER FISCALES MANDATO 15/ PROYECTO HIDROELÉCTRICO DELSITANISAGUA/	45 dias	N/A
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA	CONCURSO PUBLICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	LISTA CORTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	CONTRATACION DIRECTA	CDC-CELGSR-006-14	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DELSITANISAGUA DE 116MW A 180MW	\$19,685.95	1.3.2.01.01.56 Proyecto Hidroeléctrico Delsttanisagua PDT (PAI)	45 dias	N/A
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	CONTRATO INTEGRAL POR PRECIO FIJO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	COMPRAS DE BIENES INMUEBLES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FERIA INCLUSIVA	FI-CELGSR-001-14	CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA SUBESTACIÓN VILLONACO Y CENTRAL EÓLICA VILLONACO	\$16,328.63	513010109 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST. PROD,)/GNS-CENTRAL VILLONACO	365 dias	N/A
	SEGUROS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	OTROS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OTROS	PRODUCCION NACIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A