Nombre de la Institución Pública
3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I.2 Detalle de procesos contractuales

Fecha de Actualización: 31 de Enero 2014

TIPOS DE PROCESOS		Código del proceso	Objeto	Presupuesto Referencial sin IVA	Partida	Plazo	Tipo de Garantía	Administrador del Contrato	Fecha de suscripción	Contrato (Descargar PDF	Contratos Modificatorios (Descargar PDF)
PROCEDIMIENTOS DINAMICOS	CATALOGO ELECTRONICO	CATE-CELEC-001-2012	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC ENERNORTE	73,698.00	121010118 Vehículos (V/O)	Segun convenio marco	Segun convenio marco	Segun convenio marco	Segun convenio marco	NA	NA
		CATE-CELEC-002-2012	SUMINISTROS DE OFICINA PARA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC ENERNORTE	1,310.23	6.1.1.02.01.06 Materiales y Suministros de oficina	Segun convenio marco	Segun convenio marco	Segun convenio marco	Segun convenio marco	NA	NA
		CATE-CELEC-003-2012	SUMINISTROS DE OFICINA PARA CELEC MATRIZ	3,744.66	6.1.1.02.01.06 Materiales y Suministros de oficina	Segun convenio marco	Segun convenio marco	Segun convenio marco	Segun convenio marco	NA	NA
		CATE-CELEC-004-2012	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES	10,573.41	1.2.1.01.01.14 Equipo de Computación (V/O)	Segun convenio marco	Segun convenio marco	Segun convenio marco	Segun convenio marco	NA	NA
		CATE-CELEC-005-2012	SUMINISTROS DE OFICINA PARA CELEC MATRIZ	2,055.64	6.1.1.02.01.06 Materiales y Suministros de oficina	Segun convenio marco	Segun convenio marco	Segun convenio marco	Segun convenio marco	NA	NA
		CATE-CELEC-001-2013	SUMINISTROS DE OFICINA PARA CELEC MATRIZ	6,185.26	6.1.1.02.01.06 Materiales y Suministros de oficina	Segun convenio marco	Segun convenio marco	Segun convenio marco	Segun convenio marco	NA	NA
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-CELEC-001-12	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE CELEC EP MATRIZ	33,490.36	6.1.1.02.01.04 "Repuestos/Materiales y accesorios (Gto.Adm/Vta)"	45 días	Garantía Técnica	Ing. Bernardo Cordero	30/04/2012	Adjunto	NA
		SIE-CELEC-002-12	PROVISIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	38,000.00	6.1.1.01.03.10 "Ropa de Trabajo/Implementos de Seguridad (Gto.Adm/Vta)	50 días	Proceso Desierto	Proceso Desierto	Proceso Desierto	Proceso Desierto	NA
		SIE-CELEC-003-12	ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR Y LICENCIAS MICROSOFT	15,000.00	1.2.1.01.01.14 Equipo de Expansión (V/O)	20 días	Fiel Cumplimiento	Tramitando Contrato	20/11/2012	Adjunto	NA
		SIE-CELEC-004-12	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN	54,870.00	1.2.1.01.01.14 Equipo de Computación (V/O)	30 días	Fiel cumplimiento y Técnica	Fernando Guerrrero	05/11/2012	Adjunto	NA
		SIE-CELEC-001-2013	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE CELEC EP MATRIZ	22,000.00	6.1.1.02.01.04 "Repuestos/Materiales y accesorios (Gto.Adm/Vta)"	30 días	Garantía Técnica	Ing. Juan Chin	22/04/2013	Adjunto	NA
		SIE-CELEC-002-2013	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE DEL HARDWARE DE SERVIDORES HP (CALL TO REPAIR)	38,247.00	1.3.2.01.03.06 "Proyectos-Informaticos Adm/Finan/Técnicos	30 días para la Activación y 365 días de mantenimientocontados desde la Activación	Fiel cumplimiento y Técnica	Ing. Edison Salas	Por suscribirse	Por Suscribirse	NA
		SIE-CELEC-003-2013	ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA IFS – CORPORATIVO	376,022.15	1.3.2.01.03.06 "Proyectos Informáticos – Adm//Finan – Técnicos (IFS)"	1200 Días incluido el mantenimiento	Fiel cumplimiento, Buen Uso del Anticipo y Técnica	Ing. William Andrade	En curso	En Curso	NA
		SIE-CELEC-004-2013	IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO DE CONTINGENCIA PARA IFS CORPORATIVO	606,575.63	1.3.2.01.03.06 "Proyectos Informáticos – Adm//Finan – Técnicos (IFS)"	1200 Días incluido el mantenimiento	Fiel cumplimiento, Buen Uso del Anticipo y Técnica	Ing. William Andrade	En curso	En Curso	NA
PROCEDIMIENTOS COMUNES	LICITACION	LIBS-CELEC-001-2012	"IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO MEDIANTE COMPUTACIÓN EN LA NUBE Y CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNIFICACIÓN E DOMINIOS INTERNOS"	393,116.00	1.2.1.02.01.02, Licencias; 1.2.1.01.01.14, Equipos de Computación; 1.2.1.02.01.01.; Software y; 1.3.2.01.03.01, Intangibles/Obras Arquitectura Empresarial TI.	217 Días	Proceso Cancelado por (Se realizará un alcance en las Especificaciones Técnicas)	Proceso Cancelado	Proceso Cancelado	Proceso Cancelado	NA
		LICBS-CELEC-001-2013	LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO: ELECTROGUAYAS, TERMOPICHINCHA, TERMOGAS MACHALA TERMOESMERALDAS, HIDROAGOYÁN E HIDROPAUTE	23,930,814.80	5.1.3.1.01.01.08 Seguros (Cost. Prod) 5.2.3.01.01.18 Seguros (Cost. Oper)	730 Días	Proceso Desierto	Proceso Desierto	Proceso Desierto	Proceso Desierto	NA
		LICBS-CELEC-002-2013	LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO HIDROPAUTE E HIDROAGOYÁN	10,614,796.14	5.1.3.1.01.01.08 Seguros (Cost. Prod) 5.2.3.01.01.18 Seguros (Cost. Oper)	730 dias	Proceso Cancelado	Proceso Cancelado	Proceso Cancelado	Proceso Cancelado	NA
	COTIZACIÓN	COTBS-CELEC-001-2012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y ALIMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GPR, EN LA CORPORACIÓN ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	66,880.00	6.1.1.03.01.28 denominada "Eventos/Reuniones y Difusión (Gto.Adm/Vta),	120 días (Fechas definidas de Talleres)	Fiel cumplimiento	Ing. Guido Viteri	03/09/2012	Adjunto	NA
		COTBS-CELEC-001-2013	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA SEMINARIO DE GESTIÓN PROFESIONAL DE PROYECTOS PMI PARA LA CORPORACIÓN ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	53,500.00	6.1.1.03.01.28 denominada "Eventos/Reuniones y Difusión (Gto.Adm/Vta),	60 días	Por Adjudicar	Por Adjudicar	Por Adjudicar	Por Adjudicar	NA
	MENOR CUANTIA	MCBS-CELEC-001-2013	ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE POR EL CUARTO ANIVERSARIO DE CELEC EP E INFORME DEL GERENTE GENERAL	27,000.00	6.1.1.03.01.28 denominada "Eventos/Reuniones y Difusión (Gto.Adm/Vta),	1 Día	-	Lcda. Angelica Muñoz	24/01/2013	Adjunto	NA
		MCBS-CELEC-002-2013	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA PARA CELEC EP MATRIZ EN LA CIUDAD DE CUENCA.	17,800.00	6.1.1.03.01.22 denomindad "Centro de copiado (anillado/copiado/empastes) (Gto.Adm/Vta)	5 meses	-	Ing. Jonathan Erazo	19/08/2013	Adjunto	NA
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA	CONCURSO PUBLICO	CPC-CELEC-EP-002-11 (publicado en el 2012)	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA FISCALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, INGENIERIA DE DETALLE, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DEL EQUIPAMIENTO, Y PUESTA EN SERVICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA QUIJOS	7,691,839.00	No. 3.1.1.5.02 Proyecto Hidroelectrico Quijos"	1320 días	Todas	Ing. Marcelo Espín	NA	NA	NA
	LISTA CORTA	LCC-CELEC-001-2012	AUDITORÍA A LA GESTIÓN TÉCNICA DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CELEC EP Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS EN BASE AL ESTÁNDAR PAS 55	180,000.00	1.3.2.01.03.01 "Consultorías (I/OC) – Dirección de Generación	30 días	Fiel Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo	Dirección de Generación	18/02/2013	Adjunto	NA
	CONTRATACION DIRECTA	CDC-CELEC-001-2012	CONSULTORÍA PARA LA VALORACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA HIDROTOAPI EP	13,500.00	1.3.2.01.03.01 "honorarios y consultorias"	30 días	Proceso Desierto	Proceso Desierto	Proceso Desierto	Proceso Desierto	NA
		CDC-CELEC-002-2012	CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD DE GENERACIÓN EÓLICA EN LAS ZONA 1 (EL AROMO) Y ZONA 2 (MONTECRISTI), DE LA ZONA COSTERA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ	35,000.00	1.3.2.01.03.01 "honorarios y consultorias"	90 días	Buen Uso del Anticipo	Ing. Marco Valencia/Ing. Matilde Urquizo	04/02/2012	Adjunto	NA
		CDC-CELEC-003-2012	CONSULTORÍA PARA ELABORAR MANUALES ESTÁNDAR PARA LA DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA CORPORACIÓN	52,218.00	1.3.2.01.03.01 "honorarios y consultorias"	120 días	Buen Uso del Anticipo	Ing. Sibila Astudillo	02/04/2012	Adjunto	NA
		CDC-CELEC-004-2012	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA DE CELEC EP	52,218.00	1.3.2.01.03.01 "honorarios y consultorias"	30 días	NA	Ing. Claudio Peñaherrera	19/07/2012	Adjunto	NA
		CDC-CELEC-006-2012	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS MDL DE LOS PROYECTOS DELSITANISAGUA, MINAS - SAN FRANCISCO, MERCED DE JONDACHI, QUIJOS, MANDURIACU, MAZAR - DUDAS Y VILLONACO	17,500.00	1.3.2.01.03.01 "honorarios y consultorias"	105 días	NA	Ing. Diego Rodas	19/11/2012	Adjunto	NA
		CDC-CELEC-007-2012	REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD AVANZADA DEL PROYECTO GEOTERMICO CHACHIMBIRO	45,000.00	1.3.2.01.03.01 "honorarios y consultorias"	55 días	NA	Ing. Matilde Urquizo	25/01/2013	Adjunto	NA
		CDC-CELEC-001-2013	ELABORACIÓN DE PLIEGOS, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS GEOTÉRMICOS GUAPÁN Y CHALUPAS	52,000.00	1.3.2.01.03.01 Consultorías (I/OC) - Dirección de Planificación de la Expansión.	60 días	Proceso Desierto	Proceso Desierto	Proceso Desierto	Proceso Desierto	NA
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	CONTRATO INTEGRAL POR PRECIO FIJO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	COMPRAS DE BIENES INMUEBLES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ARRENDAMINTO DE BIENES INMUEBLES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	FERIA INCLUSIVA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SEGUROS	RE-CELEC-010-13 (REGIMEN ESPECIAL DE SEGUROS)	CONTRATACIÓN POR REGIMEN ESPECIAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO HIDROPAUTE E HIDROAGOYAN	10,614,796.14	5.1.3.01.01.08 Seguros (Cost.Prod.) 5.2.3.01.01.18 Seguros (Cost.Prod.)	720 días	En Curso	En curso	En Curso	En Curso	NA
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA