

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ECUADOR – PERÚ EN 500 KILOVOLTIOS, TRAMO ECUATORIANO

**CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS BAJO MODALIDAD
DE SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO (SBCC)**

**RG-L1140-P00004
LC No. BID7-TRANS-001-2025**

**CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO
DE LA LÍNEA BASE Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
REASENTAMIENTO Y RESTITUCIÓN DE ACTIVOS DEL PROYECTO
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ECUADOR - PERÚ EN 500
KILOVOLTIOS, TRAMO ECUATORIANO**

BOLETÍN DE ACLARACIONES N° 1

6 DE ENERO DE 2026

Página 1 de 3

ACTA DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES

➤ ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 1

En el documento para la contratación de firmas consultoras, en la página 42, Se programa una reunión para la presentación de propuestas per en la fecha Esta: 8 de enero de 2025.

IAC 2.3	Se realizará una reunión previa a la presentación de las propuestas: Sí <input checked="" type="checkbox"/> o No <input type="checkbox"/> Fecha de la reunión previa a la presentación de las propuestas: 08 de enero de 2025. Hora: 10:00 (Hora Local Ecuador) Dirección: Av. 6 de Diciembre N26-235 y Av. Orellana, Edificio TRANSELECTRIC, Quito - Ecuador.
----------------	---

Se estima que debe ser el 8 de enero de 2026, por favor si me pueden Aclarar esta información.

RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA 1

Se aclara que la fecha indicada en la Solicitud de Propuestas, IAC 2.3, corresponde a un error tipográfico, la fecha de reunión correcta es el día jueves 8 de enero de 2026.

Para constancia de lo actuado, suscribe el Comité de Contrataciones conformado mediante Resolución Nro. TRA-RES-0247-25.

Ing. María Monserrath Morales Garzón
PRESIDENTE

Ing. Ricardo Luis Andrade Sánchez
DELEGADO TÉCNICO 1

Ing. Kiara Mishell Buñay Astudillo
DELEGADO TÉCNICO 2

Abg. Liliana Carolina Orquera Vergara
SUBGERENTE JURÍDICO (E)

Mgs. Danny Javier Rocafuerte de la Cruz
SUBGERENTE FINANCIERO